CHAMAMENTO PUBLICO N°

RORAIMA 0004/2020

ENERGIA Processo n° 180/2020

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

RORAIMA
ENERGIA CONTRATO DFS XXXXX/2020
Fornecedor:
Endereco Bairro:
Cidade
| Cep |
Fone Email:
Contato

Condicodes Gerais

CONTRATACAO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA
PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE ELETRIFICAGAO
RURAL NO ESTADO DE RORAIMA, COM
FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E
MAO-DE-OBRA, EM ATENDIMENTO AO
PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAGAO DO
ACESSO E USO DA ENERGIA ELETRICA - LUZ
PARA TODOS, que celebram entre si Roraima Energia
S.A. € @ EMPreSaA wrserrasrrasranrsnsssnssnsnsnrsnnnss

VALOR DA CONTRATACAO: R$

RORAIMA ENERGIA S.A. concessionaria de servico publico de distribuicdo de energia
elétrica, nos termos do Contrato n.© 04/2018 - ANEEL, com sede e endereco na Av. Capitdo
Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista/RR, inscrita no CNPJ n°. 02.341.470/0001-44, inscricao
estadual n°. 24.007.022-3, doravante denominada CONTRATANTE, € .iccversarsnransas , doravante
denominada CONTRATADA, CNPJ no....... inscricdo municipal no............. , por meio de
representante(s) legal (is) no final nomeado(s) e assinado(s), celebram o presente Contrato,
segundo as clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Contratacdo de empresas de engenharia para
execucao de obras de eletrificacdo rural no Estado de Roraima, com fornecimento parcial de
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materiais, equipamentos, transporte de materiais € mdo-de-obra, em atendimento ao Programa
Nacional de Universalizacdao do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz Para Todos.

CLAUSULA SEGUNDA

VALOR DO CONTRATO

2.1. A CONTRATANTE deve pagar a CONTRATADA o valor total de R$ .............. (oo ),
a ser creditado no Banco .......... ; Agéncia: ... e Conta Corrente: ....... , sendo que o
recurso financeiro destinado ao pagamento esta definido no orgamento da CONTRATANTE, na
Requisicdo de Compra ......... , Na classificacdo contabil

132|8530]1229501]12323030400001|10WO|200501|CAPEX066|0844.

CLAUSULA TERCEIRA

PRAZOS DE MOBILIZAGCAO, EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

3.1. O prazo para mobilizacdo sera de até 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do
Contrato.

3.2. Para liberagdo do inicio da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar
os seguintes documentos na mobilizacao:

3.2.1. Relacdo dos empregados que comporao as equipes técnicas de obra (Engenheiros,
Técnicos, Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista Operador de Guindauto),
acompanhada de cépia dos contratos/carteira de trabalho;

3.2.2. Apresentar os certificados e/ou diplomas, a fim de comprovar a habilitacao e capacitacao
de todos que compordo as equipes técnicas de obra (Engenheiros, Técnicos, Encarregados,
Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista Operador de Guindauto);

3.2.3. Indicacao de Preposto, com informacdo de nome, cargo, telefone e e-mail de contato;

3.2.4. Apdlice de seguro de acidentes de trabalho cobrindo a todos os empregados dos riscos
de acidentes do trabalho e moléstias profissionais;

3.2.5. O registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, referente ao Contrato.
Entregar uma via para a CONTRATANTE;

3.2.6. Também serdo conferidos os veiculos, EPIs, EPCs e demais equipamentos e ferramentas
de seguranca.

3.3. A execucgdo da obra devera ser iniciada em até 10 (dez) dias Gteis apos o recebimento
da Ordem de Servigos, a qual devera ser entregue juntamente com o Projeto Executivo da
Obra.

3.4. A CONTRATADA devera apresentar o termo de abertura do diario de obras preenchido
e assinado, conforme Anexo XI - do Projeto Basico.

3.5. O Prazo de Execucdao de cada obra sera de 40 (quarenta) dias, a partir da data da
Ordem de Servigo.
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3.6. 0O avanco fisico sera calculado a partir da razdo entre a realizacdo fisica e prevista das
ligacdes de domicilios e de extensdo de redes (MT somado as redes de BT) construidas:

3.7. A Execucgdo do Contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato.

3.8. AVigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura do Contrato.

; CLAUSULA QUARTA
EXECUCAO DO CONTRATO

4.1 O Contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as clausulas e
condicdes avencadas, respondendo cada uma das partes pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

4.1.1 A gestao e fiscalizacdo do presente Contrato deve ser realizada pelo Departamento de
Engenharia, Expansdao e Manutencao - DTE, conforme abaixo:

Gestor da Contratacao: Carlos Alberto Dias Filho Matricula: 702
E-mail: carlos.filho@roraimaenergia.com.br
Fone: (95) 2121-1495

Fiscal Contratacao: Thacito Elmer de Lira Carneiro Silva Matricula: 724
E-mail: thacito.carneiro@roraimaenergia.com.br
Fone: (95) 2121-1495

4.1.2 No caso de uma das partes se achar impossibilitada de cumprir alguma de suas
obrigacOes, por motivo de caso fortuito ou forca maior, deve informar expressa e formalmente
esse fato a outra parte, no maximo até 10 (dez) dias consecutivos contados da data em que
ela tenha tomado conhecimento do evento.

4.1.3 Qualquer comunicacdo pertinente ao Contrato, a ser realizada entre as partes
contratantes, deve ocorrer por escrito, preferencialmente nos seguintes e-mails:

E-mail CONTRATANTE - carlos.filho@roraimaenergia.com.br
E-mail CONTRATADA -

4.1.4 As partes estdo obrigadas a comunicarem uma a outra, com 5 (cinco) dias de
antecedéncia, qualquer alteracdo nos respectivos e-mails. No caso de falha ou problema
técnico, as partes devem comunicar, uma a outra, em até 5 (cinco) dias.

4.2 Ndo sera permitida a subcontratacédo total ou de parcela do contrato. Sendo, portanto,
o cumprimento do objeto contratual de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA

DAS OBRAS

5.1 A execucgao das obras contempla os seguintes servigos:
5.1.1 Construcao, ampliacdo e/ou reforco de redes em média e baixa tensao;

5.1.2 Instalagdes de padrdes de medigao;

Roraima Energia S/A - Processo n° 180/2020
Pagina 3 de 21




CHAMAMENTO PUBLICO N°
0004/2020

RORAIMA Processo n° 180/2020
ENERGIA

5.1.3 Instalacdao do ramal de servicos;
5.1.4 Instalagdes internas nos domicilios
5.1.5 Instalagdo dos postos de transformacao;

5.1.6 Instalacao de equipamentos especiais, tais como: capacitores, religadores, reguladores
e etc.;

5.1.7 Abertura da faixa de servidao.

5.2 A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e instalacdo de todos os materiais
listados na proposta, os quais deverdo estar disponiveis para execugao da obra, sem causar
atraso nas mesmas.

5.3 No Anexo I — Planilha Orcamentaria onde estd discriminada as quantidades e precos dos
materiais, mao de obra e transporte a serem fornecidas pela CONTRATADA.

5.4 As obras serdo executadas em conformidade com Normas Técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e padrdes da Roraima Energia S.A.

5.5 Resumo das Metas:
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CLAUSULA SEXTA

DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETOS FINAIS (AS BUILT)

6.1 Os projetos executivos e projetos finais (as built) serao elaborados pela CONTRATANTE.

4

6.2 Apoés a elaboragdo do projeto executivo a CONTRATANTE realizarad visita “in loco”
juntamente com a CONTRATADA a fim de verificar quaisquer impedimentos e/ou ajustes para
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a execucdao do mesmo. A partir desta verificaggo a CONTRATANTE emitira ordem de Servigo
para execucdo da obra.

6.3 Os projetos executivos serdo disponibilizados a CONTRATADA em meio magnético
(Arquivo PDF), juntamente com o orcamento detalhado da obra, tomando por base os pregos
ofertados em sua proposta.

6.4 A CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA, relacdo dos beneficiarios (cadastro de
consumidores) georreferenciados, juntamente com o projeto executivo.

6.5 Todos os projetos deverdo ter tabela contendo a descricdo do material e o quantitativo.

CLAUSULA SETIMA

DA ORDEM DE SERVICOS

7.1 Para cada Ordem de Servigo (OS) emitida, a CONTRATADA se obriga a apresentar os
eventos abaixo, sob pena do bloqueio de pagamento das faturas:

7.1.1 ApresentacOes de 02 (duas) via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART de
execucdo para a CONTRATANTE. Uma das vias devera ser mantida no local da obra.

7.2 Durante a execucdo da obra, eventuais adequacdes que se facam necessarias no projeto
executivo original deverao ser autorizadas pela CONTRATANTE antes da sua implementacgao.

7.3 A obra sera considerada concluida, apds:
7.3.1 Fiscalizada e aprovada pela CONTRATANTE;
7.3.2 Apresentacao, pela CONTRATADA, do Boletim de Medicdo e seus documentos anexos.

CLAUSULA OITAVA

ABERTURA DE FAIXA DE SEGURANCA

8.1 Na execugdo dos servigos de abertura de faixa de seguranga, a CONTRATADA devera
observar no que couber, os procedimentos descritos nos Critérios Basicos para Construgao de
Redes da CONTRATANTE, constante no Anexo VIII — do Projeto Basico.

8.2 A CONTRATADA devera obter, junto aos proprietarios das areas particulares, o Termo
de Autorizacdo de Passagem, onde serdo construidas as redes elétricas, conforme Anexo V -
do Projeto Basico.

8.3 A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quaisquer dificuldades
ou impedimento de passagem, que por sua vez adotara as providéncias cabiveis para solucionar
a questao.
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CLAUSULA NONA

MONTAGEM ELETROMECANICA E PADROES TECNICOS

9.1 A CONTRATADA deverd executar as obras obedecendo as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15688 - Redes de distribuicdo aérea de energia
elétrica com condutores nus e padrdes técnicos da CONTRATANTE, constantes do Anexo VIII -
do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA

CONEXAO A REDE DE DISTRIBUICAO, INSTALACOES INTERNAS E RAMAIS DE
LIGACAO

10.1 A CONTRATADA devera solicitar antecipadamente a CONTRATATANTE, o desligamento
de redes e ramais que afetem consumidores ja ligados, para que sejam realizadas obras e/ou
interligagdes das novas redes.

10.2 Nao sera permitido o desligamento de redes, para realizacdo de qualquer servico, sem
a devida autorizacdo prévia da CONTRATANTE. A CONTRATADA nao esta autorizada a realizar
desligamentos ou qualquer intervencao na rede de distribuicdo energizada.

10.3 As instalagbes internas deverdao obedecer aos critérios definidos pelo Manual de
Operacionalizacdo do Programa Luz para Todos, conforme Anexo XII - do Projeto Basico.

10.4 Apds 10 (dez) dias da conclusdo da obra, caso haja impedimento de conexdo a rede de
distribuicdo por motivos alheios a CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuara a medigdo final da
obra e a disponibilizara para fins de faturamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

PLACAS DAS OBRAS

11.1 Serad de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das placas das obras,
conforme orientagdbes da CONTRATANTE e especificagdbes contidas no Manual de
Operacionalizagdo do LPT, sitio www.mme.gov.br.

11.2 Para efeito de definicdo dos quantitativos e tamanhos das placas, devera ser observado,
pela CONTRATADA, o disposto no Manual de Operacionalizacdo do LPT, www.mme.gov.br,
conforme Anexo XII, do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

12.1 Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para execugdao do objeto
contratual estdo definidos com suas principais caracteristicas no Anexo VII - do Projeto Basico.

12.2 A CONTRATADA convocara com 02 (dois) dias de antecedéncia a CONTRATANTE para
fiscalizar e aprovar as inspegdes de recebimento de materiais e equipamentos.
Roraima Energia S/A - Processo n° 180/2020
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12.3 Tal procedimento ndo exime a CONTRATADA de futuras rejeicdes de material
inadequado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

FISCALIZACAO E MEDICAO DOS SERVICOS

13.1 A fiscalizagdo verificara os servigos executados, materiais e equipamentos aplicados,
correspondente a parcela da obra que foi objeto de medicdo, através do Boletim de Medicdo

Anexo IV -

do Projeto Basico.

13.1.1 A fiscalizacdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)
h)

3)

k)

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
A fiscalizacdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades trabalhos,
incluindo o contrato, Projeto Basico, orcgamentos, cronogramas, correspondéncias e
relatorios de servigos;

Solucionar as duvidas da CONTRATADA em relacdo as questdes contratuais;

Exercer rigoroso controle sobre a execugao dos servicos e materiais aplicados nas
obras, inclusive decidir provisoriamente a interdicdo de obra e/ou servico;

Expedir, através de notificagdes e/ou relatério de vistoria, as determinagbes e
comunicagoes necessarias a perfeita execucdo da obra ou servigos;

Exigir o uso correto dos EPIs e EPCs de seguranca do trabalho;

Garantir o atendimento aos documentos técnicos da licitagdo (projetos, memoriais,
especificacdes etc.), as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e demais normas aplicaveis, as recomendacbes do fabricante e a
legislagdo vigente, esclarecendo ou solucionando incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente constatadas, bem como fornecendo informacdes e instrucdes
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir durante a execucdo da obra;

Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

Aprovar os materiais apresentados pela CONTRATADA, antes da aplicacdo na obra;

Promover o registro das ocorréncias verificadas, inclusive no Diario de Obra,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais;

O Diario de Obra sera destinado ao registro de fatos e comunicagdes pertinentes a
execucdo dos servigos, como conclusdo e aprovagao de servigos, indicagdes sobre
a necessidade de trabalho adicional, autorizagao para substituicdo de materiais e
equipamentos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA
e fiscalizacao;

Verificar se estd sendo obedecido o preenchimento do Diario de Obra pela
CONTRATADA, tomar as devidas providéncias, proceder a rubrica das folhas,
recolher e anexa-lo ao processo;

m) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos.
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13.1.2 As reunides realizadas no local dos servigcos serdo documentadas por Atas de Reunido,
elaboradas pela fiscalizagdo e conterao, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

13.1.3 A comunicacdo entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, e-mail, anotacdes em Diario de Obra ou registros na Ata de Reunido.

13.1.4 O gestor do contrato acompanhara de modo sistematico a execucdo do contrato, com a
finalidade de verificar o cumprimento das disposigdes contratuais, principalmente, as juridicas
e administrativas, em todos os seus aspectos.

13.1.5Todos os atos e instrugdes emitidas pela Fiscalizagdo serdao considerados como se fossem
praticados pelo CONTRATANTE.

13.2 A medicdo sera realizada por obra apds a conclusdo da mesma:

a) O servico de transporte do material de cada obra podera ser medido, assim que for
concluido;

b) Os demais servicos de cada obra sé poderdo ser medidos apds a conclusdo das
mesmas.

13.2.1 O quantitativo dos servigos executados, dos materiais e equipamentos aplicados na obra
sera apresentado pela CONTRATADA.

13.2.2 A remuneracao da CONTRATADA sera em funcgdo dos servigos efetivamente executados,
com os precos previamente definidos na planilha orcamentaria da obra.

13.2.3 A CONTRATANTE tera até 10 (dez) dias para efetuar a fiscalizagdo e aprovar ou reprovar
medicdo.

13.2.4 Apds a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao
definitiva aprovada, acompanhada das planilhas do Boletim de medicdo de servicos e de
materiais, assinadas pelo Responsavel Técnico da obra

13.2.5 Nas medigdes e faturamentos deverdo ser discriminados os custos de materiais, servigos
(mao de obra e transporte) e placas.

13.2.6 Em caso de constatacdo de irregularidade, sera efetuada a retencdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso
se constate que a CONTRATADA ndo realizou os resultados acordados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

OBRIGAC()ES DA CONTRATADA
14.1 S&o obrigagdes da CONTRATADA:

14.1.1 Registrar o Contrato no CREA e providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART.

14.1.2 Apresentar-se no local indicado pela CONTRATANTE até o 3° (terceiro) dia apds a
assinatura do Contrato, para a primeira reunidao, quando serao tratados os assuntos pertinentes
a execucgao das obras.

14.1.3 Indicar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do instrumento
contratual, o preposto e o responsavel técnico pela execucdo dos servicos.
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14.1.4 Executar as obras de acordo com o projeto basico, o edital, e com o projeto executivo.
Prestando todos os servicos dentro dos parametros técnicos e fornecendo os materiais - que
lhe couber - em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendag0des aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

14.1.5 Paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

14.1.6 Paralisar a execucdo dos servicos e entrar em contato com o fiscal da obra sempre que
forem verificadas divergéncias entre os projetos (desenhos), as especificacdes técnicas,
memoriais descritivos etc., sob pena de refazer os servicos executados sem Onus para a
CONTRATANTE.

14.1.7 Reparar quaisquer defeitos que ocorram nas obras, substituindo no prazo de 10 (dez)
dias equipamentos e materiais que apresentarem defeitos.

14.1.8 Promover a guarda e vigildncia de materiais, equipamentos e ferramentas fornecidos
e/ou cedidos pela CONTRATANTE, necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

14.1.9 Responsabilizar-se pela adogao de todas as medidas exigidas pela CONTRATANTE que
implique na modificacdo do seu programa de trabalho e a mobilizacdao de novos recursos de
forma a ajustar-se ao Cronograma de Implantacdo, para o cumprimento dos prazos
estabelecidos.

14.1.10 As providéncias a serem adotadas para adequacdo ao cumprimento dos prazos ndo
poderdo, em hipotese alguma, implicar em modificagdo do prego do lote contratado e em 6nus
adicionais 8 CONTRATANTE.

14.1.11 Cumprir o cronograma de atendimento definido pela CONTRATANTE.

14.1.12 Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a CONTRATANTE.

14.1.13 Responsabilizar-se pela adocdo das medidas de seguranca e medicina do trabalho,
conforme Normas e legislacdao vigente e responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que
venham a ocorrer com funcionarios ou terceiros.

14.1.14 Comunicar a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer
alteracdes ou acontecimentos que impegam, mesmo que temporariamente de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativas a execucdo do Contrato, total ou parcialmente, por
motivo de caso fortuito ou forca maior, inclusive acidente de trabalho.

14.1.15 Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa de
seus empregados ou representantes, quando da prestacao dos servicos.

14.1.16 Proporcionar ao fiscal da CONTRATANTE acesso as suas instalacdes para fins de
inspegao e fiscalizagdo/auditoria, bem como, fornecer todas as informagdes ou documentos
pertinentes ao andamento e execugao das obras.

14.1.17 Manter no local o Boletim Diario de Obra, atualizado.

14.1.18 Ao término da obra, a CONTRATADA devera entregar, no almoxarifado da
CONTRATANTE, todos os materiais e equipamentos retirados das redes e que sobraram da
obra.
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14.1.19 Ter pleno conhecimento da natureza e das condigdes prevalecentes nos locais dos
servicos em campo, inclusive no que se refere as vias de acesso, clima, infraestrutura existente,
bem como dificuldades que possam afetar a execucao das obras.

14.1.20 Cumprir os critérios de levantamentos, projetos e fiscalizacdo da CONTRATANTE, o
manual de Operacionalizacdo do Programa “Luz Para Todos” e as Normas Técnicas da ABNT.

14.1.21 Fazer cumprir a legislacao fundiaria, ambiental, seguranca, medicina e higiene do
trabalho, tendo agGes preditivas para os provaveis riscos proprios e de terceiros.

14.1.22 Remover todo residuo de material do local da obra (materiais usados, embalagens,
pecas), de modo a preservar as condigdes prévias de limpeza existentes.

14.1.23 Guardar os projetos, croquis, arquivos e/ou outros documentos que vierem a ser
disponibilizados pela CONTRATANTE, necessarios para execugao dos servigos.

14.1.24 Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informacgdes ou documentos a que tiver acesso
no decorrer dos servigos e ndo transmitir informagdes a terceiros sem prévia autorizacdao da
CONTRATANTE.

14.1.25 Manter os profissionais devidamente uniformizados com logomarca da Roraima Energia
e com cracha de identificacao.

14.1.26 Recrutar, treinar, administrar, transportar, alimentar e emitir seguro de vida em grupo
assim como qualquer outra obrigacdo relacionada com o emprego da mao-de-obra na
prestacdo dos servigos.

14.1.27 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e municipal,
também as normas de seguranga da CONTRATANTE.

14.1.28 Empregar profissionais habilitados e com conhecimentos béasicos dos servigos a serem
executados e apresentar certificacbes destes, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor.

14.1.29 Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagOes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
instrumento contratual.

14.1.30 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas e
recomendacdes da CONTRATANTE.

14.1.31 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem tarefas fora das abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido.

14.1.32 Assegurar que todos os veiculos utilizados nas obras estejam identificados com o nome
da empresa e os dizeres “a servigo da empresa Roraima Energia S/A” e com a logomarca do
Programa Luz Para Todos, observando as especificagbes contidas no Manual de
Operacionalizagao do LPT.

14.1.33 Comparecer as reunides conforme a necessidade determinada pela CONTRATANTE.
Deverdo participar das reunides os responsaveis técnicos da obra e o preposto da CONTRATADA
ou pessoa que possa tomar decisdes pela empresa, inclusive referentes a alteracdes contratuais
financeira e/ou de prazo. Estas reunides poderao ser realizadas na sede da CONTRATANTE ou
no local da obra, conforme necessidade da CONTRATANTE. Os agendamentos das reunides
deverdo ser feitos com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.
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14.1.34 Responder aos questionamentos realizados pela CONTRATADA em um prazo maximo
de 02 (dois) dias uteis. Prazo superior devera ser autorizado pela fiscalizacdo.

14.1.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelos responsaveis técnicos, as
informacgdes sobre a obra ou servico, conforme Resolugao n°® 1.094/2017 - CONFEA e modelo
do Anexo XI - Modelo de Diario de Obra - do Projeto Basico.

14.1.35.1 Serao registradas no Diario de Obra informacdes tais como:

14.1.35.1.1 Dados da obra ou servico,b da CONTRATADA, da
CONTRATANTE, dos responsaveis técnicos e das respectivas
ARTs;

14.1.35.1.2 As datas de inicio e conclusdo da obra ou servico;
14.1.35.1.3 Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;

14.1.35.1.4 O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servigo no dia
de cada visita técnica;

14.1.35.1.5 Orientacdo de execugdao, mediante a determinacdo de
providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e
especificacoes;

14.1.35.1.6 Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

14.1.35.1.7 Os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer
de carater financeiro ou meteoroldgico, quer por falhas em
servicos de terceiros;

14.1.35.1.8 Outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do
responsavel técnico e da fiscalizacdo da obra, devam ser
registrados.

14.1.35.2 O Diario de Obra sera encadernado com folhas destacaveis, intitulado e suas
folhas com numeragao impressa.

14.1.35.2.1 A numeragao serda impressa dentro da darea indicada no
gabarito e apenas em um local, ndao existindo a possibilidade
de numeragao em duas ou mais partes da arte;

14.1.35.2.2 Cada folha do Diario de Obra constituird um jogo de trés vias,
sendo uma original e duas cdpias carbonadas, sendo a via
original entregue a CONTRATANTE, uma das cdpias
permanecera no canteiro durante todo o periodo de execugao
da obra e a outra copia ficard com a CONTRATADA.

14.1.36 Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento da sua
proposta.

14.1.37 Informar a fiscalizagdo da CONTRATANTE sobre o término da obra ou servigo, bem
como seguir os procedimentos para Recebimento Provisério e Definitivo conforme determina
este Contrato.

14.1.38 A CONTRATADA atenderd a ABNT NBR 15688 - Redes de distribuicdo aérea de energia
elétrica com condutores nus e demais especificacdes técnicas da CONTRATANTE, e devera
paralisar a execugao dos servigcos e entrar em contato com o fiscal da obra sempre que forem
verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazer os servigos executados sem
onus para a CONTRATANTE.
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14.1.39 As Normas Regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho e Emprego, relativas a
seguranca e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatdria pela CONTRATADA, durante
todo o periodo de execugao da obra.

14.1.40 A CONTRATADA devera manter a disposicdo da fiscalizacdo em cada obra, durante todo
o periodo de execucdo, o Diario de Obras contendo todas as anotacdes relevantes referentes
ao empreendimento.

14.1.41 A CONTRATADA firma o compromisso de nao praticar atos que violem a Lei n.°
12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados), bem como
demais leis e regulamentos em vigor.

14.1.42 A CONTRATADA assume o compromisso de conhecer o Cédigo de Etica e de Conduta
da Roraima Energia S.A. e adotar os principios e condutas nele declarados.

14.1.43 A CONTRATADA devera, no ato da assinatura do instrumento contratual, preencher e
encaminhar, juntamente com o contrato:

a) Anexo I - Declaracao de informacdo de Fornecimento - DIF

14.1.43.1 Qualquer duvida e/ou esclarecimento pertinente ao preenchimento da DIF
devera entrar em contato:

Telefone: (95) 2121-1115/ (95) 2121-1120 E-mail:
tributos@rorainaenergia.com.br

CLAUSULA DECIMA QUINTA

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1 A CONTRATANTE se obrigara a:

15.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.1.2 Fornecer a CONTRATADA as informagdes necessarias a perfeita execugdao dos servigos
contratados, incluindo o Projeto executivo a ser seguido.

15.1.3 Designar o gestor e fiscal do contrato;
15.1.4 Exercer acompanhamento de gestdo sobre o contrato;

15.1.5 Exercer o acompanhamento de fiscalizacdo dos servigos, anotando em registro préprio
(escrito e fotografico) as falhas detectadas, indicando local, dia, més e ano;

15.1.6 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeices, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

15.1.7 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor das faturas de apresentadas pela
CONTRATADA, consoante previsto na legislacao;

15.1.8 Analisar o Boletim de Medicao e emitir posicionamento em até 10 (dez) dias;
15.1.9 Pagar a CONTRATADA o valor resultante do Boletim de Medicdo aprovado;

15.1.10 Realizar fiscalizacdo/inspegao para recebimento de obra;
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15.1.11 Caso a CONTRATANTE verifigue, a qualquer tempo, que, por motivos de
responsabilidade da CONTRATADA, os prazos estabelecidos nao estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA, podera exigir que este modifique seu programa de trabalho e mobilize novos
recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma de Implantagcdo. Tal gestdo por parte da
CONTRATANTE ndo atenuara nem eximira qualquer responsabilidade ou obrigacdo da
CONTRATADA.

15.1.12 A CONTRATANTE ndo se responsabilizaréa por nenhuma obra executada pela
CONTRATADA que ndo esteja autorizada através de Ordem de Servico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
CONDICOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

16.1 A CONTRATADA devera apresentar Notas Fiscais distintas para materiais, servicos e
transporte, emitidas em 02 (duas) vias, que deve conter o detalhamento do objeto executado,
o0 numero deste Contrato, a agéncia bancaria e conta corrente na qual deve ser depositado o
respectivo pagamento.

16.1.1 Para efeito de faturamento das obras executadas e recebidas, sera emitida fatura, por
municipio, conforme cronograma de avanco fisico, acompanhada de:

a) Arquivo eletrénico da Nota Fiscal no formato .PDF (Portable Document Format), para
faturamento de servico, bem como arquivo eletrénico completo da medicdo para o seguinte
email: ccf@roraimaenergia.com.br;

b) Boletim de Medicao da Obra;
C) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA;
d) Relagdo de pessoal envolvido na execugao da obra, para o primeiro faturamento do

contrato e, a partir do segundo, deve ser acompanhada da comprovacdao de pagamento de
salarios dos empregados, com todos os adicionais e encargos incidentes, do més anterior a que
se referem as faturas, inclusive com o documento comprobatoério do recolhimento da GPS -
Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social;

e) Copia do CNO- Cadastro Nacional de Obras;

f) Prova de Regularidade de situacao perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

g) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Débitos Relativos

aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido - abrangendo inclusive as contribuigdes sociais
- INSS);

h) Prova de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas, através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

16.1.2 A fatura devera ser encaminhada ao Gestor do Contrato, no seguinte enderego:

Roraima Energia S/A

Departamento de Engenharia, Expansao e Manutencdo - DTE
Av. Capitao Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista/RR CEP:
69.301-160
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16.1.3 O prazo para pagamento é de 15(quinze) dias, a contar da apresentacdo ao gestor
do contrato da CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.4 Sera efetuada a glosa no pagamento de débitos devidos a CONTRATANTE, no caso de
fornecedor local: Faturas de energia em atraso.

16.1.5 A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

16.1.6 As faturas que apresentarem erros ou cuja documentacgao suporte esteja em desacordo
com o contratualmente exigido devem ser devolvidas a CONTRATADA pela unidade de gestao
de contrato da CONTRATANTE para a corregao ou substituicdo. A CONTRATANTE, por meio do
gestor de contrato, deve efetuar a devida comunicacdo a CONTRATADA dentro do prazo fixado
para o pagamento. Depois de apresentada a Nota Fiscal/Fatura, com as devidas correcdes, o
prazo previsto no item 16.1.3 deve comecgar a correr novamente do seu inicio, sem que
nenhuma atualizagdo ou encargo possa ser imputada a CONTRATANTE.

16.2 A CONTRATANTE efetuarda, no que couber, as retencbes de que tratam a Legislagdo do
INSS, a Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003 e os respectivos cddigos tributarios
municipais.

16.3 No que se refere a Legislagao Tributaria Federal, a CONTRATADA devera observar que
estd sujeita as disposicGes do art. 64 da Lei n°® 9.430, de 27/12/1996, art. 34 da Lei n°® 10.833,
de 29/12/2003 e Art. 714 decreto N© 9.580, de 22 de novembro de 2018, que tratam da
retencdo na fonte do Imposto de Renda Pessoa juridica, da CSLL, da COFINS e da Contribuicdo
para o PIS/PASEP.

16.4 Nos faturamentos deverdo ser discriminados os custos dos materiais utilizados,
comprovado mediante copia das Notas Fiscais Material, através de uma relacdo, onde conste a
guantidade, descricdao e valor de cada material utilizado.

16.5 O pagamento da ultima fatura do Contrato, somente sera efetuado mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

16.5.1 Comprovante de pagamento do ISS relativo a obra executada; Federal (Certiddo
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido - abrangendo
inclusive as contribuicdes sociais - INSS), FGTS, bem como a baixa da matricula da obra -
CNO.

16.5.2 Folha de pagamento especifica da obra/Ordem de Servicos (comprovagao).
16.5.3 Cépia da GPS quitada e recolhida na matricula da obra (CNO).
16.5.4 Cépia da GFIP quitada com Relacao de Empregados em Anexo (especifica da obra).

16.5.5 Devolugdo no almoxarifado da CONTRATANTE do material retirado das redes
existentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA

GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS:

17.1 A CONTRATADA garantird os materiais e equipamentos aplicados nas obras, por um
prazo minimo de um ano, a partir do recebimento das obras.
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17.2 Durante o prazo de garantia de 01(um) ano, todos os defeitos oriundos dos servigos,
materiais e equipamentos fornecidos serdao sanados pela CONTRATADA, sem 0Onus para a
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

ACEITACAO DAS OBRAS

18.1 As obras serdo formalmente recebidas pela CONTRATANTE, através de Termo de
Recebimento Provisoério/Definitivo de Obra, atendida as condigbes técnicas estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA NONA
LICENCIAMENTO

19.1 O licenciamento ambiental de todas as obras realizadas em terras indigenas sera
realizado integralmente pela CONTRATANTE.

19.2 As licencas prévias e de instalacdo das obras, serdo realizadas pela CONTRATADA,
exceto em areas indigenas.

CLAUSULA VIGESIMA

ALTERACOES INCIDENTES SOBRE O OBJETO DO CONTRATO

20.1 A alteracdo incidente sobre o objeto do Contrato deve ser consensual e pode ser
quantitativa, quando importa acréscimo ou diminuigdo quantitativa do objeto do Contrato, ou
gualitativa, quando a alteracdo diz respeito a caracteristicas e especificagdes técnicas do objeto
do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

21.1 O equilibrio econémico-financeiro do Contrato deve ocorrer por meio de:

a) revisdo: instrumento para manter o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato diante de
variacdo de precos e custos decorrentes de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém com
consequéncias incalculaveis, e desde que se configure alea econdOmica extraordinaria e
extracontratual, sem a necessidade de periodicidade minima.

21.1.1 A revisdao deve ser precedida de solicitacao da CONTRATADA, acompanhada de
comprovagao:

a) dos fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém com consequéncias incalculaveis;

b) da alteragao de precos ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de precos,
orcamentos, noticias divulgadas pela imprensa e por publicacbes especializadas e outros
documentos pertinentes, preferencialmente com referéncia a época da elaboracdo da proposta
e do pedido de revisdo; e

c) de demonstracdo analitica, por meio de planilha de custos e formacgdo de precos, sobre
os impactos da alteracao de precgos ou custos no total do Contrato.
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21.1.2 A revisdao que nao for solicitada durante a vigéncia do Contrato considera-se preclusa
com a prorrogacao ou renovacdo contratual ou com o encerramento do Contrato.

21.1.3 Caso, a qualquer tempo, a CONTRATADA seja favorecida com beneficios fiscais
isencdes e/ou reducbes de natureza tributdria em virtude do cumprimento do Contrato, as
vantagens auferidas serao transferidas a CONTRATANTE, reduzindo-se o preco.

21.1.4 Caso, por motivos ndo imputaveis a CONTRATADA, sejam majorados os gravames e
demais tributos ou se novos tributos forem exigidos da CONTRATADA, cuja vigéncia ocorra
apds a data da apresentacdo da Proposta, a CONTRATANTE absorverd os 6nus adicionais,
reembolsando a CONTRATADA dos valores efetivamente pagos e comprovados, desde que nao
sejam de responsabilidade legal direta e exclusiva da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

FORMALIZAGCAO DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

22.1 As alteracOes contratuais incidentes sobre o objeto e as decorrentes de revisdo
contratual devem ser formalizadas por termo aditivo firmado pela mesma autoridade que
firmou o Contrato.

22.1.1 Nao caracterizam alteracdo do Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebracao de termo aditivo:

a) a variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precgos;

b) as atualizacbes, as compensacdes ou as penalizacdes financeiras decorrentes das
condicdes de pagamento previstas no Contrato;

c) a correcao de erro material havido no instrumento de Contrato;

d) as alteragdes na razao ou na denominacgao social da CONTRATADA;

e) as alteragdes na legislacdo tributaria que produza efeitos nos valores contratados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA

RESCISAO

23.1 O presente contrato podera ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante
notificacdo a outra, por escrito, com prazo minimo de 30 (trinta) dias de antecedéncia. Pelas
seguintes causas:

23.1.1 Descumprimento de qualguer uma das clausulas por qualquer parte implicard na
rescisao deste contrato, nao isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes
ao zelo com informacdes e dados da CONTRATANTE;

23.1.2 Caso alguma das partes viole os termos, o contrato de prestacdo de servigos é
encerrado. Entretanto, as obrigagdes éticas, profissionais e financeiras de cada parte ndo sdo
desconsideradas;

23.2 O Contrato pode ser rescindido pela CONTRATANTE nos casos em que a CONTRATADA
for envolvida em casos de corrupgao ou sobre os quais haja forte suspeita de envolvimento,
condicionada a prévia manifestagcdao fundamentada do Departamento de Compliance e Riscos.
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23.3 Se, decorridos mais de 30 (trinta) dias apds a data de recebimento da Ordem de
Servico, a CONTRATADA ndo der inicio a obra, o contrato podera ser rescindido, exceto se
houver justificado interesse da unidade CONTRATANTE em admitir atraso superior, sem
prejuizo de aplicacdo das sangbes previstas.

23.4 Decorridos mais de 60 (sessenta) dias de atraso para conclusao da obra, o contrato
podera ser rescindido, exceto se houver justificado interesse da unidade CONTRATANTE em
admitir atraso superior, sem prejuizo de aplicacdo das sangoes previstas.

23.5 Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA por
escrito (impresso e e-mail) da realizacao de vistoria para arrolamento da situagdo dos servigos
ja executados e concederd prazo de 2 (dois) dias Uteis, para que a CONTRATADA indigue seu
representante para acompanhamento. Vencido o prazo, e ndo indicando a CONTRATADA o seu
representante ou ndo comparecendo o indicado para a execugao dos trabalhos, a fiscalizagcao
técnica da CONTRATANTE fara o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipéteses, desde
ja as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de arrolamento feito.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1 Comete infracao administrativa a CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente
qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o atraso da
execugdo do objeto; fraudar na execugdo do contrato; comportar-se de modo inidéneo;
cometer fraude fiscal; ou ndao mantiver as condicOes do edital e proposta.

24.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes: adverténcia,
multa, suspensao do cadastro da CONTRATANTE.

24.3 A CONTRATADA, garantida a prévia defesa, estara sujeita as multas e sangoes:
24.3.1 ATRASO PARA INICIO DA EXECUCAO DO OBJETO

24.3.1.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo Contratual, a
CONTRATANTE podera aplicar multas moratérias de até 0,1 % (um décimo
por cento) por dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor total do
Contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.

24.3.2 ATRASO DURANTE A EXECUGCAO DO OBJETO

24.3.2.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo Contratual, a
CONTRATANTE podera aplicar multas moratdrias de até 0,2 % (dois décimos
por cento) por dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor total do
Contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.

24.3.2.2 A apuracdao serd realizada comparando-se o percentual de execucdo
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o percentual
efetivamente executado pela Contratada. Estando o primeiro superior ao
segundo, a obra serd classificada como ATRASADA e serd passivel da
penalidade.
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24.3.3

24.3.4

24.3.5

24.3.6

24.3.7

24.3.2.3 Para os casos em que houver alteragdo no prazo de execucao da obra, a
apuracao do atraso sera realizada considerando o novo cronograma.

ATRASO NA CONCLUSAO DO OBJETO

24.3.3.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo Contratual, a
CONTRATANTE podera aplicar multas moratérias de até 0,1 % (hum décimo
por cento) por dia de atraso injustificado na conclusdo do objeto, ou seja, na
hipétese de ainda existir qualquer pendéncia na obra ou servico, inclusive
entrega da documentacdo prevista para emissdao do Termo de Recebimento
Provisdrio, apds encerrado o prazo regular de sua execucdo, incidindo sobre
o valor total do saldo do Contrato na data de encerramento do prazo de
execugdo da obra, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias.

ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS

24.3.4.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdao Contratual, a
CONTRATANTE podera aplicar multas moratérias de até 0,1 % (hum décimo
por cento) por dia de atraso injustificado na entrega de quaisquer dos
documentos de sua obrigacdo, incidindo sobre o valor total do Contrato, até
o limite de 30 (trinta) dias.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

24.3.5.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo Contratual, a
CONTRATANTE podera aplicar multas compensatérias por inexecucao parcial
do objeto.

24.3.5.2 Sera configurada inexecucdo parcial do objeto quando a CONTRATADA nao
cumprir quaisquer das obrigagdes ou clausulas especificadas no Projeto
Bésico e/ou seus anexos e/ou no Edital e/ou no Contrato.

24.3.5.3 A Multa compensatoéria sera de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato.

MULTAS POR INEXECUCAO TOTAL DO OBJETO

24.3.6.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo Contratual, a
CONTRATANTE podera aplicar multas compensatérias por inexecucdo total
do objeto.

24.3.6.2 Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando a Contratada nao
iniciar os servicos em até 45 (quarenta e cinco) dias apods a data de
recebimento da Ordem de Servigo.

MULTAS POR ABANDONO OU RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO

24.3.7.1 Em notificacdo escrita, a CONTRATANTE podera aplicar multas
compensatérias, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas Rescisao,
quando for caracterizado o abandono injustificado da obra durante a sua
€XeCcugao ou nos casos de rescisao unilateral do contrato, em que haja culpa
da CONTRATADA.

24.3.7.2 Multa compensatéria de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato.

24.3.8 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Roraima Energia S/A - Processo n° 180/2020
Pagina 18 de 21




CHAMAMENTO PUBLICO N°
0004/2020

RORAIMA Processo n° 180/2020
ENERGIA

24.3.9 A aplicacdo de multa ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sancoes cabiveis.

24.3.10 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, cobrados judicialmente.

24.4 Acaso a multa ndo cubra os prejuizos causados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE
pode exigir indenizacao suplementar, valendo a multa como minimo de indenizagao, na forma
do preceituado no paragrafo Unico do artigo 416 do Cddigo Civil.

24.5 A multa pode ser descontada dos pagamentos devidos a CONTRATADA em razao do
Contrato em que houve a aplicagdo da multa ou de eventual outro Contrato havido entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, aplicando-se a compensacao prevista nos artigos 368 e
seguintes do Cdadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

DA GARANTIA CONTRATUAL

25.1 Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigacBes ora ajustadas,
devera a CONTRATADA, dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura deste
CONTRATO, apresentar a Roraima Energia qualquer das garantias abaixo discriminadas, no
valor equivalente a 5% (cinco) por cento do valor total desta contratacao.

a) Fianca Bancaria, nos termos estipulados pela CONTRATANTE com estabelecimento
bancéario por ela aceito, valida até 30 (trinta) dias apds a aceitacdo definitiva das obras e
servico, pela CONTRATANTE. Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das
obrigagdes contratuais, a CONTRATADA devera providenciar de imediato a renovacdo da
respectiva garantia sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos.

b) Caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica.
b.1. Em caso de “caucdo em dinheiro”, dados bancarios:
Banco do Brasil, Agéncia 2617-4, conta corrente 1527-X

b.2. Em caso de titulo da divida publica devera ser apresentada declaragdo de
instituicdo bancaria informando que os referidos titulos foram caucionados em
nome da CONTRATANTE, no valor equivalente a garantia exigida.

25.1.1 A garantia devera ter validade de 03 (trés) meses, apds o término da vigéncia do
Contrato.

25.1.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

25.1.3 A garantia sera liberada mediante solicitagdo formal da CONTRATADA, no prazo de 30
(trinta) dias apds a sua vigéncia, desde que integralmente cumpridas todas as obrigagdes
assumidas neste contrato, sendo que, para o valor em dinheiro, este serd devolvido por meio
de documento proprio do Banco do Brasil, expedido para esse fim. O valor devolvido sera
devidamente corrigido pelo indice da Poupancga.
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Paragrafo primeiro A garantia de que trata esta clausula podera ser utilizada inclusive para
o recebimento, pela CONTRATANTE, de quaisquer créditos ou multas a que tenha direito em
decorréncia deste CONTRATO.

Paragrafo segundo Na hipdtese de alteragdo do valor contratual podera ser exigida, a critério
da CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, garantia complementar, nos termos desta
cldusula.

Paragrafo terceiro Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA até que seja aceita, pela
Roraima Energia, a garantia de que trata o “caput” desta clausula.

Paragrafo quarto Rescindido este CONTRATO por culpa da CONTRATADA, a garantia de
cumprimento do presente instrumento contratual prevista neste item sera executada em favor
da CONTRATANTE, desde que haja multas ou débitos da CONTRATADA, hipdtese em que se
aplicara o disposto no paragrafo primeiro desta clausula.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA

26.1 Nao sera permitida a subcontratagao total ou de parcela do contrato. Sendo, portanto,
o cumprimento do objeto contratual de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA

FORO
27.1 As partes contratantes elegem o foro da cidade de Boa Vista - RR, para solucdao de
qualquer questdo oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor, para um sé efeito.

Boa Vista/RR, de de 2020.

Pela CONTRATANTE.

Pela CONTRATADA.

Testemunhas:
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ANEXO I - DECLARAGAO DE INFORMAGAO DE FORNECIMENTO - DIF

Versdo em formato Excel anexo a este arquivo
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