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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO   

  

                          

                      CONTRATO DFS XXXXX/2020  

    

Fornecedor:   

Endereço    Bairro:   

 Cidade     

Cep    

Fone                                                                      Email:   

Contato     

Condições Gerais  

 

  

  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL NO ESTADO DE RORAIMA, COM 

FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E 

MÃO-DE-OBRA,  EM  ATENDIMENTO  AO 

PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO 

ACESSO E USO DA ENERGIA ELÉTRICA – LUZ  

PARA TODOS, que celebram entre si Roraima Energia  

S.A. e a empresa ………………………………  

  

  

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$   

  

RORAIMA ENERGIA S.A., concessionaria de serviço público de distribuição de energia 

elétrica, nos termos do Contrato n.º 04/2018 – ANEEL, com sede e endereço na Av. Capitão 

Ene Garcez, 691 - Centro - Boa Vista/RR, inscrita no CNPJ nº. 02.341.470/0001-44, inscrição 

estadual nº. 24.007.022-3, doravante denominada CONTRATANTE, e ………………, doravante 

denominada CONTRATADA, CNPJ nº…………. inscrição municipal nº.…………, por meio de 

representante(s) legal (is) no final nomeado(s) e assinado(s), celebram o presente Contrato, 

segundo as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA  

OBJETO  

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresas de engenharia para 

execução de obras de eletrificação rural no Estado de Roraima, com fornecimento parcial de 
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materiais, equipamentos, transporte de materiais e mão-de-obra, em atendimento ao Programa 

Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz Para Todos.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA   

VALOR DO CONTRATO  

2.1.  A CONTRATANTE deve pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ……..…… (………………), 

a ser creditado no Banco ……….; Agência: ………. e Conta Corrente: ………., sendo que o 

recurso financeiro destinado ao pagamento está definido no orçamento da CONTRATANTE, na 

Requisição de Compra ……..., na classificação contábil  

132|8530|229501|12323030400001|10WO|200501|CAPEX066|0844.  

CLÁUSULA TERCEIRA  

PRAZOS DE MOBILIZAÇÃO, EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL  

  

3.1.  O prazo para mobilização será de até 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do 

Contrato.  

  

3.2.  Para liberação do início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 

os seguintes documentos na mobilização:  

3.2.1. Relação dos empregados que comporão as equipes técnicas de obra (Engenheiros, 

Técnicos, Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista Operador de Guindauto), 

acompanhada de cópia dos contratos/carteira de trabalho;  

3.2.2.  Apresentar os certificados e/ou diplomas, a fim de comprovar a habilitação e capacitação 

de todos que comporão as equipes técnicas de obra (Engenheiros, Técnicos, Encarregados, 

Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista Operador de Guindauto);  

3.2.3.  Indicação de Preposto, com informação de nome, cargo, telefone e e-mail de contato;  

3.2.4.  Apólice de seguro de acidentes de trabalho cobrindo a todos os empregados dos riscos 

de acidentes do trabalho e moléstias profissionais;   

3.2.5. O registro da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, referente ao Contrato. 

Entregar uma via para a CONTRATANTE;  

3.2.6.  Também serão conferidos os veículos, EPIs, EPCs e demais equipamentos e ferramentas 

de segurança.  

  

3.3.  A execução da obra deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 

da Ordem de Serviços, a qual deverá ser entregue juntamente com o Projeto Executivo da 

Obra.  

  

3.4.  A CONTRATADA deverá apresentar o termo de abertura do diário de obras preenchido 

e assinado, conforme Anexo XI – do Projeto Básico.  

  

3.5.  O Prazo de Execução de cada obra será de 40 (quarenta) dias, a partir da data da 

Ordem de Serviço.   
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3.6.  O avanço físico será calculado a partir da razão entre a realização física e prevista das 

ligações de domicílios e de extensão de redes (MT somado as redes de BT) construídas:  

  

3.7.  A Execução do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato.  

  

3.8.  A Vigência do Contrato será de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura do Contrato.  

CLÁUSULA QUARTA  

EXECUÇÃO DO CONTRATO  

4.1  O Contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e 

condições avençadas, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial.  

4.1.1  A gestão e fiscalização do presente Contrato deve ser realizada pelo Departamento de 

Engenharia, Expansão e Manutenção - DTE, conforme abaixo:  

  

Gestor da Contratação: Carlos Alberto Dias Filho          Matrícula: 702  

E-mail: carlos.filho@roraimaenergia.com.br   

Fone: (95) 2121-1495  

  

Fiscal Contratação: Thácito Elmer de Lira Carneiro Silva    Matrícula: 724  

  E-mail: thacito.carneiro@roraimaenergia.com.br    

Fone: (95) 2121-1495  

  

4.1.2  No caso de uma das partes se achar impossibilitada de cumprir alguma de suas 

obrigações, por motivo de caso fortuito ou força maior, deve informar expressa e formalmente 

esse fato à outra parte, no máximo até 10 (dez) dias consecutivos contados da data em que 

ela tenha tomado conhecimento do evento.  

4.1.3 Qualquer comunicação pertinente ao Contrato, a ser realizada entre as partes 

contratantes, deve ocorrer por escrito, preferencialmente nos seguintes e-mails:  

  

E-mail CONTRATANTE – carlos.filho@roraimaenergia.com.br   

E-mail CONTRATADA -     

  

4.1.4  As partes estão obrigadas a comunicarem uma a outra, com 5 (cinco) dias de 

antecedência, qualquer alteração nos respectivos e-mails. No caso de falha ou problema 

técnico, as partes devem comunicar, uma a outra, em até 5 (cinco) dias.  

  

4.2  Não será permitida a subcontratação total ou de parcela do contrato. Sendo, portanto, 

o cumprimento do objeto contratual de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.  

CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRAS  

5.1  A execução das obras contempla os seguintes serviços:   

5.1.1 Construção, ampliação e/ou reforço de redes em média e baixa tensão;  

5.1.2  Instalações de padrões de medição;  
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5.1.3  Instalação do ramal de serviços;  

5.1.4  Instalações internas nos domicílios  

5.1.5  Instalação dos postos de transformação;  

5.1.6  Instalação de equipamentos especiais, tais como: capacitores, religadores, reguladores 

e etc.;  

5.1.7  Abertura da faixa de servidão.  

  

5.2  A CONTRATADA será responsável pela aquisição e instalação de todos os materiais 

listados na proposta, os quais deverão estar disponíveis para execução da obra, sem causar 

atraso nas mesmas.  

 

5.3  No Anexo I – Planilha Orçamentária onde está discriminada as quantidades e preços dos 

materiais, mão de obra e transporte a serem fornecidas pela CONTRATADA.  

  

5.4  As obras serão executadas em conformidade com Normas Técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e padrões da Roraima Energia S.A.  

  

5.5  Resumo das Metas:  

  

LOTE  MUNICIPIOS  

TRIF.  
REDE MONOF. S/ 

NEUTRO  

      

 

 

 

1/0AWG  4AWG  2AWG  

KM  KM  KM  

LOTE  
01  

DIVERSOS    611,00    2.792  27,00  1.212  97  45  6  2742  50  2792  

LOTE  
02  

DIVERSOS  28  611,00  61,00  2.483  45,10  1.067  54  0  59  2433  50  2483  

LOTE  
03  

DIVERSOS  65  590,00    1.379  18,00  834  19  0  23  1329  50  1379  

CLÁUSULA SEXTA  

 

DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETOS FINAIS (AS BUILT)  

  

6.1  Os projetos executivos e projetos finais (as built) serão elaborados pela CONTRATANTE.   

  

6.2   Após a elaboração do projeto executivo a CONTRATANTE realizará visita “in loco” 

juntamente com a CONTRATADA a fim de verificar quaisquer impedimentos e/ou ajustes para 
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a execução do mesmo. A partir desta verificação a CONTRATANTE emitirá ordem de Serviço 

para execução da obra.  

   

6.3  Os projetos executivos serão disponibilizados à CONTRATADA em meio magnético 

(Arquivo PDF), juntamente com o orçamento detalhado da obra, tomando por base os preços 

ofertados em sua proposta.  

  

6.4  A CONTRATANTE fornecerá a CONTRATADA, relação dos beneficiários (cadastro de 

consumidores) georreferenciados, juntamente com o projeto executivo.  

  

6.5  Todos os projetos deverão ter tabela contendo a descrição do material e o quantitativo.  

   

CLÁUSULA SÉTIMA  

DA ORDEM DE SERVIÇOS  

  

7.1    Para cada Ordem de Serviço (OS) emitida, a CONTRATADA se obriga a apresentar os 

eventos abaixo, sob pena do bloqueio de pagamento das faturas:  

7.1.1  Apresentações de 02 (duas) via da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de 

execução para a CONTRATANTE. Uma das vias deverá ser mantida no local da obra.  

  

7.2  Durante a execução da obra, eventuais adequações que se façam necessárias no projeto 

executivo original deverão ser autorizadas pela CONTRATANTE antes da sua implementação.   

  

7.3  A obra será considerada concluída, após:   

7.3.1  Fiscalizada e aprovada pela CONTRATANTE;  

7.3.2  Apresentação, pela CONTRATADA, do Boletim de Medição e seus documentos anexos.  

CLÁUSULA OITAVA  

ABERTURA DE FAIXA DE SEGURANÇA   

  

8.1  Na execução dos serviços de abertura de faixa de segurança, a CONTRATADA deverá 

observar no que couber, os procedimentos descritos nos Critérios Básicos para Construção de 

Redes da CONTRATANTE, constante no Anexo VIII – do Projeto Básico.   

  

8.2  A CONTRATADA deverá obter, junto aos proprietários das áreas particulares, o Termo 

de Autorização de Passagem, onde serão construídas as redes elétricas, conforme Anexo V – 

do Projeto Básico.   

  

8.3  A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quaisquer dificuldades 

ou impedimento de passagem, que por sua vez adotará as providências cabíveis para solucionar 

a questão.   
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CLÁUSULA NONA  

MONTAGEM ELETROMECÂNICA E PADRÕES TÉCNICOS  

9.1  A CONTRATADA deverá executar as obras obedecendo às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15688 – Redes de distribuição aérea de energia 

elétrica com condutores nus e padrões técnicos da CONTRATANTE, constantes do Anexo VIII – 

do Projeto Básico.   

CLÁUSULA DÉCIMA  

CONEXÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÕES INTERNAS E RAMAIS DE 

LIGAÇÃO  

  

10.1  A CONTRATADA deverá solicitar antecipadamente à CONTRATATANTE, o desligamento 

de redes e ramais que afetem consumidores já ligados, para que sejam realizadas obras e/ou 

interligações das novas redes.   

  

10.2  Não será permitido o desligamento de redes, para realização de qualquer serviço, sem 

a devida autorização prévia da CONTRATANTE. A CONTRATADA não está autorizada a realizar 

desligamentos ou qualquer intervenção na rede de distribuição energizada.  

  

10.3  As instalações internas deverão obedecer aos critérios definidos pelo Manual de 

Operacionalização do Programa Luz para Todos, conforme Anexo XII – do Projeto Básico.  

  

10.4  Após 10 (dez) dias da conclusão da obra, caso haja impedimento de conexão à rede de 

distribuição por motivos alheios à CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuará a medição final da 

obra e a disponibilizará para fins de faturamento.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

PLACAS DAS OBRAS  

  

11.1  Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das placas das obras, 

conforme orientações da CONTRATANTE e especificações contidas no Manual de 

Operacionalização do LPT, sítio www.mme.gov.br.  

  

11.2  Para efeito de definição dos quantitativos e tamanhos das placas, deverá ser observado, 

pela CONTRATADA, o disposto no Manual de Operacionalização do LPT, www.mme.gov.br, 

conforme Anexo XII, do Projeto Básico.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS   

  

12.1  Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para execução do objeto 

contratual estão definidos com suas principais características no Anexo VII – do Projeto Básico.   

  

12.2  A CONTRATADA convocará com 02 (dois) dias de antecedência a CONTRATANTE para 

fiscalizar e aprovar as inspeções de recebimento de materiais e equipamentos.  

http://www.mme.gov.br/
http://www.mme.gov.br/
http://www.mme.gov.br/
http://www.mme.gov.br/
http://www.mme.gov.br/
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12.3  Tal procedimento não exime a CONTRATADA de futuras rejeições de material 

inadequado.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS   

   

13.1  A fiscalização verificará os serviços executados, materiais e equipamentos aplicados, 

correspondente à parcela da obra que foi objeto de medição, através do Boletim de Medição 

Anexo IV – do Projeto Básico.   

13.1.1 A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades:   

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades trabalhos, 

incluindo o contrato, Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, correspondências e 

relatórios de serviços;  

b) Solucionar as dúvidas da CONTRATADA em relação às questões contratuais;  

c) Exercer rigoroso controle sobre a execução dos serviços e materiais aplicados nas 

obras, inclusive decidir provisoriamente a interdição de obra e/ou serviço;  

d) Expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as determinações e 

comunicações necessárias à perfeita execução da obra ou serviços;  

e) Exigir o uso correto dos EPIs e EPCs de segurança do trabalho;  

f) Garantir o atendimento aos documentos técnicos da licitação (projetos, memoriais, 

especificações etc.), às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT e demais normas aplicáveis, às recomendações do fabricante e à 

legislação vigente, esclarecendo ou solucionando incoerências, falhas e omissões 

eventualmente constatadas, bem como fornecendo informações e instruções 

necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;  

g) Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante a execução da obra;  

h) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;  

i) Aprovar os materiais apresentados pela CONTRATADA, antes da aplicação na obra;  

j) Promover o registro das ocorrências verificadas, inclusive no Diário de Obra, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais;  

k) O Diário de Obra será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à 

execução dos serviços, como conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre 

a necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, irregularidades e providências a serem tomadas pela CONTRATADA 

e fiscalização;  

l) Verificar se está sendo obedecido o preenchimento do Diário de Obra pela 

CONTRATADA, tomar as devidas providências, proceder a rubrica das folhas, 

recolher e anexá-lo ao processo;  

m) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços.   
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13.1.2 As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, 

elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos 

participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas.  

13.1.3 A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de 

correspondência oficial, e-mail, anotações em Diário de Obra ou registros na Ata de Reunião.  

13.1.4 O gestor do contrato acompanhará de modo sistemático a execução do contrato, com a 

finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, principalmente, as jurídicas 

e administrativas, em todos os seus aspectos.  

13.1.5 Todos os atos e instruções emitidas pela Fiscalização serão considerados como se fossem 

praticados pelo CONTRATANTE.  

  

13.2  A medição será realizada por obra após a conclusão da mesma:  

a) O serviço de transporte do material de cada obra poderá ser medido, assim que for 

concluído;  

b) Os demais serviços de cada obra só poderão ser medidos após a conclusão das 

mesmas.  

13.2.1 O quantitativo dos serviços executados, dos materiais e equipamentos aplicados na obra 

será apresentado pela CONTRATADA.  

13.2.2 A remuneração da CONTRATADA será em função dos serviços efetivamente executados, 

com os preços previamente definidos na planilha orçamentária da obra.  

13.2.3 A CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias para efetuar a fiscalização e aprovar ou reprovar 

medição.  

13.2.4 Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição  

definitiva aprovada, acompanhada das planilhas do Boletim de medição de serviços e de 

materiais, assinadas pelo Responsável Técnico da obra  

13.2.5 Nas medições e faturamentos deverão ser discriminados os custos de materiais, serviços 

(mão de obra e transporte) e placas.  

13.2.6 Em caso de constatação de irregularidade, será efetuada a retenção ou glosa no 

pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso 

se constate que a CONTRATADA não realizou os resultados acordados.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1  São obrigações da CONTRATADA:  

14.1.1 Registrar o Contrato no CREA e providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART.  

14.1.2 Apresentar-se no local indicado pela CONTRATANTE até o 3° (terceiro) dia após a 

assinatura do Contrato, para a primeira reunião, quando serão tratados os assuntos pertinentes 

a execução das obras.  

14.1.3 Indicar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do instrumento 

contratual, o preposto e o responsável técnico pela execução dos serviços.  
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14.1.4 Executar as obras de acordo com o projeto básico, o edital, e com o projeto executivo. 

Prestando todos os serviços dentro dos parâmetros técnicos e fornecendo os materiais – que 

lhe couber – em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.  

14.1.5 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros.  

14.1.6 Paralisar a execução dos serviços e entrar em contato com o fiscal da obra sempre que 

forem verificadas divergências entre os projetos (desenhos), as especificações técnicas, 

memoriais descritivos etc., sob pena de refazer os serviços executados sem ônus para a 

CONTRATANTE.  

14.1.7 Reparar quaisquer defeitos que ocorram nas obras, substituindo no prazo de 10 (dez) 

dias equipamentos e materiais que apresentarem defeitos.  

14.1.8 Promover a guarda e vigilância de materiais, equipamentos e ferramentas fornecidos 

e/ou cedidos pela CONTRATANTE, necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 

contrato.  

14.1.9  Responsabilizar-se pela adoção de todas as medidas exigidas pela CONTRATANTE que 

implique na modificação do seu programa de trabalho e a mobilização de novos recursos de 

forma a ajustar-se ao Cronograma de Implantação, para o cumprimento dos prazos 

estabelecidos.  

14.1.10 As providências a serem adotadas para adequação ao cumprimento dos prazos não 

poderão, em hipótese alguma, implicar em modificação do preço do lote contratado e em ônus 

adicionais à CONTRATANTE.  

14.1.11 Cumprir o cronograma de atendimento definido pela CONTRATANTE.  

14.1.12 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à CONTRATANTE.  

14.1.13 Responsabilizar-se pela adoção das medidas de segurança e medicina do trabalho, 

conforme Normas e legislação vigente e responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que 

venham a ocorrer com funcionários ou terceiros.   

14.1.14 Comunicar a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 

alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo que temporariamente de cumprir seus 

deveres e responsabilidades relativas à execução do Contrato, total ou parcialmente, por 

motivo de caso fortuito ou força maior, inclusive acidente de trabalho.   

14.1.15 Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa de 

seus empregados ou representantes, quando da prestação dos serviços.   

14.1.16 Proporcionar ao fiscal da CONTRATANTE acesso as suas instalações para fins de 

inspeção e fiscalização/auditoria, bem como, fornecer todas as informações ou documentos 

pertinentes ao andamento e execução das obras.   

14.1.17 Manter no local o Boletim Diário de Obra, atualizado.  

14.1.18 Ao término da obra, a CONTRATADA deverá entregar, no almoxarifado da 

CONTRATANTE, todos os materiais e equipamentos retirados das redes e que sobraram da 

obra.   



  

Roraima Energia S/A – Processo nº 180/2020  

Página 10 de 21 

  

  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  

0004/2020  

  

Processo nº 180/2020  

  

14.1.19 Ter pleno conhecimento da natureza e das condições prevalecentes nos locais dos 

serviços em campo, inclusive no que se refere às vias de acesso, clima, infraestrutura existente, 

bem como dificuldades que possam afetar a execução das obras.   

14.1.20 Cumprir os critérios de levantamentos, projetos e fiscalização da CONTRATANTE, o 

manual de Operacionalização do Programa “Luz Para Todos” e as Normas Técnicas da ABNT.   

14.1.21 Fazer cumprir a legislação fundiária, ambiental, segurança, medicina e higiene do 

trabalho, tendo ações preditivas para os prováveis riscos próprios e de terceiros.   

14.1.22 Remover todo resíduo de material do local da obra (materiais usados, embalagens, 

peças), de modo a preservar as condições prévias de limpeza existentes.  

14.1.23 Guardar os projetos, croquis, arquivos e/ou outros documentos que vierem a ser 

disponibilizados pela CONTRATANTE, necessários para execução dos serviços.  

14.1.24 Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informações ou documentos a que tiver acesso 

no decorrer dos serviços e não transmitir informações a terceiros sem prévia autorização da 

CONTRATANTE.   

14.1.25 Manter os profissionais devidamente uniformizados com logomarca da Roraima Energia 

e com crachá de identificação.  

14.1.26 Recrutar, treinar, administrar, transportar, alimentar e emitir seguro de vida em grupo 

assim como qualquer outra obrigação relacionada com o emprego da mão-de-obra na 

prestação dos serviços.  

14.1.27 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, 

também as normas de segurança da CONTRATANTE.   

14.1.28 Empregar profissionais habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados e apresentar certificações destes, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor.  

14.1.29 Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

instrumento contratual.  

14.1.30 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas e 

recomendações da CONTRATANTE.  

14.1.31 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem tarefas fora das abrangidas pelo contrato, devendo a 

CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido.  

14.1.32 Assegurar que todos os veículos utilizados nas obras estejam identificados com o nome 

da empresa e os dizeres “a serviço da empresa Roraima Energia S/A” e com a logomarca do  

Programa Luz Para Todos, observando as especificações contidas no Manual de 

Operacionalização do LPT.  

14.1.33 Comparecer às reuniões conforme a necessidade determinada pela CONTRATANTE. 

Deverão participar das reuniões os responsáveis técnicos da obra e o preposto da CONTRATADA 

ou pessoa que possa tomar decisões pela empresa, inclusive referentes a alterações contratuais 

financeira e/ou de prazo. Estas reuniões poderão ser realizadas na sede da CONTRATANTE ou 

no local da obra, conforme necessidade da CONTRATANTE. Os agendamentos das reuniões 

deverão ser feitos com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.  
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14.1.34 Responder aos questionamentos realizados pela CONTRATADA em um prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis. Prazo superior deverá ser autorizado pela fiscalização.  

14.1.35 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelos responsáveis técnicos, as 

informações sobre a obra ou serviço, conforme Resolução n° 1.094/2017 – CONFEA e modelo 

do Anexo XI – Modelo de Diário de Obra – do Projeto Básico.  

14.1.35.1 Serão registradas no Diário de Obra informações tais como:  

14.1.35.1.1 Dados da obra ou serviço, da CONTRATADA, da 

CONTRATANTE, dos responsáveis técnicos e das respectivas 

ARTs;  

14.1.35.1.2 As datas de início e conclusão da obra ou serviço;   

14.1.35.1.3 Os relatos de visitas dos responsáveis técnicos;  

14.1.35.1.4 O atual estágio de desenvolvimento da obra ou serviço no dia 

de cada visita técnica;  

14.1.35.1.5 Orientação de execução, mediante a determinação de 

providências relevantes para o cumprimento dos projetos e 

especificações;  

14.1.35.1.6 Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;  

14.1.35.1.7 Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer 

de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em 

serviços de terceiros;  

14.1.35.1.8 Outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do 

responsável técnico e da fiscalização da obra, devam ser 

registrados.  

14.1.35.2 O Diário de Obra será encadernado com folhas destacáveis, intitulado e suas 

folhas com numeração impressa.  

14.1.35.2.1 A numeração será impressa dentro da área indicada no 

gabarito e apenas em um local, não existindo a possibilidade 

de numeração em duas ou mais partes da arte;  

14.1.35.2.2 Cada folha do Diário de Obra constituirá um jogo de três vias, 

sendo uma original e duas cópias carbonadas, sendo a via 

original entregue à CONTRATANTE, uma das cópias 

permanecerá no canteiro durante todo o período de execução 

da obra e a outra cópia ficará com a CONTRATADA.  

14.1.36 Responsabilizar-se por eventuais erros/equívocos no dimensionamento da sua 

proposta.  

14.1.37 Informar à fiscalização da CONTRATANTE sobre o término da obra ou serviço, bem 

como seguir os procedimentos para Recebimento Provisório e Definitivo conforme determina 

este Contrato.  

14.1.38 A CONTRATADA atenderá a ABNT NBR 15688 – Redes de distribuição aérea de energia 

elétrica com condutores nus e demais especificações técnicas da CONTRATANTE, e deverá 

paralisar a execução dos serviços e entrar em contato com o fiscal da obra sempre que forem 

verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazer os serviços executados sem 

ônus para a CONTRATANTE.  
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14.1.39 As Normas Regulamentadoras – NR do Ministério do Trabalho e Emprego, relativas à 

segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pela CONTRATADA, durante 

todo o período de execução da obra.  

14.1.40 A CONTRATADA deverá manter à disposição da fiscalização em cada obra, durante todo 

o período de execução, o Diário de Obras contendo todas as anotações relevantes referentes 

ao empreendimento.  

14.1.41 A CONTRATADA firma o compromisso de não praticar atos que violem a Lei n.º 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), bem como 

demais leis e regulamentos em vigor.  

14.1.42 A CONTRATADA assume o compromisso de conhecer o Código de Ética e de Conduta 

da Roraima Energia S.A. e adotar os princípios e condutas nele declarados.  

14.1.43 A CONTRATADA deverá, no ato da assinatura do instrumento contratual, preencher e 

encaminhar, juntamente com o contrato:  

a) Anexo I – Declaração de informação de Fornecimento – DIF  

14.1.43.1   Qualquer dúvida e/ou esclarecimento pertinente ao preenchimento da DIF 

deverá entrar em contato:  

Telefone: (95) 2121-1115/ (95) 2121-1120 E-mail: 

tributos@rorainaenergia.com.br  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  

  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  

15.1  A CONTRATANTE se obrigará a:  

15.1.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,  

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

15.1.2  Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à perfeita execução dos serviços 

contratados, incluindo o Projeto executivo a ser seguido.  

15.1.3  Designar o gestor e fiscal do contrato;  

15.1.4  Exercer acompanhamento de gestão sobre o contrato;  

15.1.5  Exercer o acompanhamento de fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio 

(escrito e fotográfico) as falhas detectadas, indicando local, dia, mês e ano;  

15.1.6  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;  

15.1.7  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor das faturas de apresentadas pela 

CONTRATADA, consoante previsto na legislação;  

15.1.8  Analisar o Boletim de Medição e emitir posicionamento em até 10 (dez) dias;  

15.1.9  Pagar à CONTRATADA o valor resultante do Boletim de Medição aprovado;  

15.1.10 Realizar fiscalização/inspeção para recebimento de obra;  
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15.1.11 Caso a CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que, por motivos de 

responsabilidade da CONTRATADA, os prazos estabelecidos não estão sendo cumpridos pela 

CONTRATADA, poderá exigir que este modifique seu programa de trabalho e mobilize novos 

recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma de Implantação. Tal gestão por parte da 

CONTRATANTE não atenuará nem eximirá qualquer responsabilidade ou obrigação da 

CONTRATADA.  

15.1.12 A CONTRATANTE não se responsabilizará por nenhuma obra executada pela 

CONTRATADA que não esteja autorizada através de Ordem de Serviço.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  

  

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO  

  

16.1  A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais distintas para materiais, serviços e 

transporte, emitidas em 02 (duas) vias, que deve conter o detalhamento do objeto executado, 

o número deste Contrato, a agência bancária e conta corrente na qual deve ser depositado o 

respectivo pagamento.  

16.1.1  Para efeito de faturamento das obras executadas e recebidas, será emitida fatura, por 

município, conforme cronograma de avanço físico, acompanhada de:  

a) Arquivo eletrônico da Nota Fiscal no formato .PDF (Portable Document Format), para 

faturamento de serviço, bem como arquivo eletrônico completo da medição para o seguinte 

email: ccf@roraimaenergia.com.br;  

b) Boletim de Medição da Obra;  

c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA;  

d) Relação de pessoal envolvido na execução da obra, para o primeiro faturamento do 

contrato e, a partir do segundo, deve ser acompanhada da comprovação de pagamento de 

salários dos empregados, com todos os adicionais e encargos incidentes, do mês anterior a que 

se referem as faturas, inclusive com o documento comprobatório do recolhimento da GPS – 

Guia da Previdência Social e GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência  

Social;  

e) Cópia do CNO– Cadastro Nacional de Obras;  

f) Prova de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  

(FGTS);  

g) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – abrangendo inclusive as contribuições sociais  

– INSS);  

h)  Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT.  

16.1.2  A fatura deverá ser encaminhada ao Gestor do Contrato, no seguinte endereço:  

Roraima Energia S/A  

Departamento de Engenharia, Expansão e Manutenção - DTE  

Av. Capitão Ene Garcez, 691 – Centro - Boa Vista/RR CEP: 

69.301-160  
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16.1.3  O prazo para pagamento é de 15(quinze) dias, a contar da apresentação ao gestor 

do contrato da CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura.  

16.1.4  Será efetuada a glosa no pagamento de débitos devidos à CONTRATANTE, no caso de 

fornecedor local: Faturas de energia em atraso.  

16.1.5  A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.  

16.1.6  As faturas que apresentarem erros ou cuja documentação suporte esteja em desacordo 

com o contratualmente exigido devem ser devolvidas à CONTRATADA pela unidade de gestão 

de contrato da CONTRATANTE para a correção ou substituição. A CONTRATANTE, por meio do 

gestor de contrato, deve efetuar a devida comunicação à CONTRATADA dentro do prazo fixado 

para o pagamento. Depois de apresentada a Nota Fiscal/Fatura, com as devidas correções, o 

prazo previsto no item 16.1.3 deve começar a correr novamente do seu início, sem que 

nenhuma atualização ou encargo possa ser imputada à CONTRATANTE.  

  

16.2  A CONTRATANTE efetuará, no que couber, as retenções de que tratam a Legislação do 

INSS, a Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003 e os respectivos códigos tributários 

municipais.  

  

16.3  No que se refere à Legislação Tributária Federal, a CONTRATADA deverá observar que 

está sujeita às disposições do art. 64 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 34 da Lei n° 10.833, 

de 29/12/2003 e Art. 714 decreto Nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, que tratam da 

retenção na fonte do Imposto de Renda Pessoa jurídica, da CSLL, da COFINS e da Contribuição 

para o PIS/PASEP.   

  

16.4  Nos faturamentos deverão ser discriminados os custos dos materiais utilizados, 

comprovado mediante cópia das Notas Fiscais Material, através de uma relação, onde conste a 

quantidade, descrição e valor de cada material utilizado.  

  

16.5  O pagamento da última fatura do Contrato, somente será efetuado mediante a 

apresentação dos seguintes documentos:   

16.5.1  Comprovante de pagamento do ISS relativo à obra executada; Federal (Certidão 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – abrangendo 

inclusive as contribuições sociais – INSS), FGTS, bem como a baixa da matrícula da obra – 

CNO.   

16.5.2  Folha de pagamento específica da obra/Ordem de Serviços (comprovação).   

16.5.3  Cópia da GPS quitada e recolhida na matrícula da obra (CNO).   

16.5.4  Cópia da GFIP quitada com Relação de Empregados em Anexo (específica da obra).   

16.5.5  Devolução no almoxarifado da CONTRATANTE do material retirado das redes 

existentes.   

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  

GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS:  

  

17.1  A CONTRATADA garantirá os materiais e equipamentos aplicados nas obras, por um 

prazo mínimo de um ano, a partir do recebimento das obras.  
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17.2  Durante o prazo de garantia de 01(um) ano, todos os defeitos oriundos dos serviços, 

materiais e equipamentos fornecidos serão sanados pela CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE.   

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  

ACEITAÇÃO DAS OBRAS  

  

18.1  As obras serão formalmente recebidas pela CONTRATANTE, através de Termo de 

Recebimento Provisório/Definitivo de Obra, atendida as condições técnicas estabelecidas.   

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  

LICENCIAMENTO   

  

19.1  O licenciamento ambiental de todas as obras realizadas em terras indígenas será 

realizado integralmente pela CONTRATANTE.  

  

19.2  As licenças prévias e de instalação das obras, serão realizadas pela CONTRATADA, 

exceto em áreas indígenas.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA   

ALTERAÇÕES INCIDENTES SOBRE O OBJETO DO CONTRATO  

20.1  A alteração incidente sobre o objeto do Contrato deve ser consensual e pode ser 

quantitativa, quando importa acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto do Contrato, ou 

qualitativa, quando a alteração diz respeito a características e especificações técnicas do objeto 

do Contrato.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA   

EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO  

21.1  O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deve ocorrer por meio de:  

a) revisão: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato diante de 

variação de preços e custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com 

consequências incalculáveis, e desde que se configure álea econômica extraordinária e 

extracontratual, sem a necessidade de periodicidade mínima.  

21.1.1  A revisão deve ser precedida de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

comprovação:  

a) dos fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis;  

b) da alteração de preços ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de preços, 

orçamentos, notícias divulgadas pela imprensa e por publicações especializadas e outros 

documentos pertinentes, preferencialmente com referência à época da elaboração da proposta 

e do pedido de revisão; e  

c) de demonstração analítica, por meio de planilha de custos e formação de preços, sobre 

os impactos da alteração de preços ou custos no total do Contrato.   
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21.1.2  A revisão que não for solicitada durante a vigência do Contrato considera-se preclusa 

com a prorrogação ou renovação contratual ou com o encerramento do Contrato.  

21.1.3   Caso, a qualquer tempo, a CONTRATADA seja favorecida com benefícios fiscais 

isenções e/ou reduções de natureza tributária em virtude do cumprimento do Contrato, as 

vantagens auferidas serão transferidas à CONTRATANTE, reduzindo-se o preço.  

21.1.4  Caso, por motivos não imputáveis à CONTRATADA, sejam majorados os gravames e 

demais tributos ou se novos tributos forem exigidos da CONTRATADA, cuja vigência ocorra 

após a data da apresentação da Proposta, a CONTRATANTE absorverá os ônus adicionais, 

reembolsando a CONTRATADA dos valores efetivamente pagos e comprovados, desde que não 

sejam de responsabilidade legal direta e exclusiva da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA  

 

FORMALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

  

22.1  As alterações contratuais incidentes sobre o objeto e as decorrentes de revisão 

contratual devem ser formalizadas por termo aditivo firmado pela mesma autoridade que 

firmou o Contrato.  

22.1.1  Não caracterizam alteração do Contrato e podem ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de termo aditivo:   

a) a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços;   

b) as atualizações, as compensações ou as penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento previstas no Contrato;   

c) a correção de erro material havido no instrumento de Contrato;  

d) as alterações na razão ou na denominação social da CONTRATADA;  

e) as alterações na legislação tributária que produza efeitos nos valores contratados.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  

RESCISÃO  

23.1  O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante 

notificação à outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. Pelas 

seguintes causas:  

23.1.1  Descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer parte implicará na 

rescisão deste contrato, não isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes 

ao zelo com informações e dados da CONTRATANTE;  

23.1.2  Caso alguma das partes viole os termos, o contrato de prestação de serviços é 

encerrado. Entretanto, as obrigações éticas, profissionais e financeiras de cada parte não são 

desconsideradas;  

23.2  O Contrato pode ser rescindido pela CONTRATANTE nos casos em que a CONTRATADA 

for envolvida em casos de corrupção ou sobre os quais haja forte suspeita de envolvimento, 

condicionada à prévia manifestação fundamentada do Departamento de Compliance e Riscos.  
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23.3  Se, decorridos mais de 30 (trinta) dias após a data de recebimento da Ordem de 

Serviço, a CONTRATADA não der início à obra, o contrato poderá ser rescindido, exceto se 

houver justificado interesse da unidade CONTRATANTE em admitir atraso superior, sem 

prejuízo de aplicação das sanções previstas.  

  

23.4  Decorridos mais de 60 (sessenta) dias de atraso para conclusão da obra, o contrato 

poderá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse da unidade CONTRATANTE em 

admitir atraso superior, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas.  

  

23.5  Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA por 

escrito (impresso e e-mail) da realização de vistoria para arrolamento da situação dos serviços 

já executados e concederá prazo de 2 (dois) dias úteis, para que a CONTRATADA indique seu 

representante para acompanhamento. Vencido o prazo, e não indicando a CONTRATADA o seu 

representante ou não comparecendo o indicado para a execução dos trabalhos, a fiscalização 

técnica da CONTRATANTE fará o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses, desde 

já as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA  

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

24.1  Comete infração administrativa a CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente 

qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o atraso da 

execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; 

cometer fraude fiscal; ou não mantiver as condições do edital e proposta.  

  

24.2  A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: advertência, 

multa, suspensão do cadastro da CONTRATANTE.  

  

24.3  A CONTRATADA, garantida a prévia defesa, estará sujeita às multas e sanções:  

24.3.1  ATRASO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

24.3.1.1  Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescisão Contratual, a 

CONTRATANTE poderá aplicar multas moratórias de até 0,1 % (um décimo 

por cento) por dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor total do 

Contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.  

24.3.2  ATRASO DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO  

24.3.2.1  Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescisão Contratual, a 

CONTRATANTE poderá aplicar multas moratórias de até 0,2 % (dois décimos 

por cento) por dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor total do 

Contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.  

  24.3.2.2 A apuração será realizada comparando-se o percentual de execução 

acumulado previsto no cronograma físico-financeiro e o percentual 

efetivamente executado pela Contratada. Estando o primeiro superior ao 

segundo, a obra será classificada como ATRASADA e será passível da 

penalidade.  
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24.3.2.3  Para os casos em que houver alteração no prazo de execução da obra, a 

apuração do atraso será realizada considerando o novo cronograma.  

24.3.3  ATRASO NA CONCLUSÃO DO OBJETO  

24.3.3.1  Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescisão Contratual, a 

CONTRATANTE poderá aplicar multas moratórias de até 0,1 % (hum décimo 

por cento) por dia de atraso injustificado na conclusão do objeto, ou seja, na 

hipótese de ainda existir qualquer pendência na obra ou serviço, inclusive 

entrega da documentação prevista para emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, após encerrado o prazo regular de sua execução, incidindo sobre 

o valor total do saldo do Contrato na data de encerramento do prazo de 

execução da obra, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias.  

24.3.4  ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS  

24.3.4.1  Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescisão Contratual, a 

CONTRATANTE poderá aplicar multas moratórias de até 0,1 % (hum décimo 

por cento) por dia de atraso injustificado na entrega de quaisquer dos 

documentos de sua obrigação, incidindo sobre o valor total do Contrato, até 

o limite de 30 (trinta) dias.  

24.3.5  MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO  

24.3.5.1  Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescisão Contratual, a 

CONTRATANTE poderá aplicar multas compensatórias por inexecução parcial 

do objeto.  

24.3.5.2  Será configurada inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA não 

cumprir quaisquer das obrigações ou cláusulas especificadas no Projeto 

Básico e/ou seus anexos e/ou no Edital e/ou no Contrato.   

24.3.5.3  A Multa compensatória será de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato.  

24.3.6  MULTAS POR INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO  

24.3.6.1  Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescisão Contratual, a 

CONTRATANTE poderá aplicar multas compensatórias por inexecução total 

do objeto.   

24.3.6.2  Será configurada a inexecução total do objeto quando a Contratada não 

iniciar os serviços em até 45 (quarenta e cinco) dias após a data de 

recebimento da Ordem de Serviço.  

24.3.7  MULTAS POR ABANDONO OU RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO  

24.3.7.1  Em notificação escrita, a CONTRATANTE poderá aplicar multas 

compensatórias, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas Rescisão, 

quando for caracterizado o abandono injustificado da obra durante a sua 

execução ou nos casos de rescisão unilateral do contrato, em que haja culpa 

da CONTRATADA.  

24.3.7.2 Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato.  

24.3.8 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si.  
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24.3.9  A aplicação de multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.  

24.3.10 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, cobrados judicialmente.  

  

24.4  Acaso a multa não cubra os prejuízos causados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE 

pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma 

do preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil.  

  

24.5  A multa pode ser descontada dos pagamentos devidos à CONTRATADA em razão do 

Contrato em que houve a aplicação da multa ou de eventual outro Contrato havido entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, aplicando-se a compensação prevista nos artigos 368 e 

seguintes do Código Civil.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA  

DA GARANTIA CONTRATUAL  

  

25.1  Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações ora ajustadas, 

deverá a CONTRATADA, dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura deste 

CONTRATO, apresentar à Roraima Energia qualquer das garantias abaixo discriminadas, no 

valor equivalente a 5% (cinco) por cento do valor total desta contratação.   

a) Fiança Bancária, nos termos estipulados pela CONTRATANTE com estabelecimento 

bancário por ela aceito, válida até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva das obras e 

serviço, pela CONTRATANTE. Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das 

obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá providenciar de imediato a renovação da 

respectiva garantia sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos.   

b) Caução em dinheiro ou título da dívida pública.  

b.1. Em caso de “caução em dinheiro”, dados bancários:   

Banco do Brasil, Agência 2617-4, conta corrente 1527-X  

b.2. Em caso de título da dívida pública deverá ser apresentada declaração de 

instituição bancária informando que os referidos títulos foram caucionados em 

nome da CONTRATANTE, no valor equivalente à garantia exigida.  

25.1.1 A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses, após o término da vigência do 

Contrato.  

25.1.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, 

até o máximo de 2% (dois por cento).  

25.1.3 A garantia será liberada mediante solicitação formal da CONTRATADA, no prazo de 30 

(trinta) dias após a sua vigência, desde que integralmente cumpridas todas as obrigações 

assumidas neste contrato, sendo que, para o valor em dinheiro, este será devolvido por meio 

de documento próprio do Banco do Brasil, expedido para esse fim. O valor devolvido será 

devidamente corrigido pelo índice da Poupança.  
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Parágrafo primeiro A garantia de que trata esta cláusula poderá ser utilizada inclusive para 

o recebimento, pela CONTRATANTE, de quaisquer créditos ou multas a que tenha direito em 

decorrência deste CONTRATO.  

  

Parágrafo segundo Na hipótese de alteração do valor contratual poderá ser exigida, a critério 

da CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, garantia complementar, nos termos desta 

cláusula.  

  

Parágrafo terceiro Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA até que seja aceita, pela 

Roraima Energia, a garantia de que trata o “caput” desta cláusula.  

  

Parágrafo quarto Rescindido este CONTRATO por culpa da CONTRATADA, a garantia de 

cumprimento do presente instrumento contratual prevista neste item será executada em favor 

da CONTRATANTE, desde que haja multas ou débitos da CONTRATADA, hipótese em que se 

aplicará o disposto no parágrafo primeiro desta cláusula.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA  

26.1  Não será permitida a subcontratação total ou de parcela do contrato. Sendo, portanto, 

o cumprimento do objeto contratual de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA  

FORO  

27.1  As partes contratantes elegem o foro da cidade de Boa Vista - RR, para solução de 

qualquer questão oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

  

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) 

vias de igual teor, para um só efeito.  

 

Boa Vista/RR, _______de ____________________ de 2020.  

 Pela CONTRATANTE.     

     

      

 Pela CONTRATADA.      

  

   

 

      

Testemunhas:  
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ANEXO I - DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORNECIMENTO – DIF  

  

Versão em formato Excel anexo a este arquivo  

  

   


