RORAIMA
ENERGIA

Identificador: BB 984003

COTACAO ELETRONICA
COM DISPUTA

Processo n® 007/2023

Pagina 1 de 14

ANEXO 1

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE
ELETRIFICACAO RURAL NO ESTADO DE RORAIMA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, EM
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO E USO

DA ENERGIA ELETRICA — PLPT — 5° TRANCHE — LOTE 7 e 8.
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1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de Empresa de Engenharia para execucgdo de obras de eletrificacdo rural no
estado de Roraima, com fornecimento parcial de materiais, equipamentos, transporte de
materiais e méo-de-obra, em atendimento ao Programa Nacional de universalizacdo do acesso
e uso da energia elétrica — PLPT — 5° Tranche — Lotes 7 e 8.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Atender a demanda de consumidores em consonancia com o termo de compromisso
firmado entre o Ministério de Minas e Energia e a Roraima Energia S.A., correspondente ao
atendimento pelo Programa Nacional de Universalizacdo do Acesso e Uso da Energia Elétrica —
Luz Para Todos - 52 tranche — Lotes 7 e 8.

3. DO VALOR DO LOTE

3.1. O valor Total maximo dos servicos sera de R$ 14.543.674,04 (quatorze milh&es,
quinhentos e quarenta e trés mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) sendo
contratado da seguinte forma:

3.1.1. R$ 7.403.418,39 (sete milhdes, quatrocentos e trés mil, quatrocentos e dezoito
reais e trinta e nove centavos) para a 5° Tranche - Lote 07;

3.1.2. R$ 7.140.255,65 (sete milhdes, cento e quarenta mil, duzentos e cinquenta e cinco
reais e sessenta e cinco centavos) para a 5° Tranche - Lote 08;

3.1.3.
4. DA LOCALIZAGAO DAS OBRAS

4.1. As obras, priorizadas pelo Comité Gestor Estadual e a Concessionaria Roraima Energia,
serdo executadas nos municipios do Estado de Roraima.

4.2. Atendendo aos aspectos operacionais, técnicos e administrativos, o objeto supracitado
sera a contratacao do atendimento a 638 (seiscentos e trinta e oito) domicilios.

5. DAS OBRAS

5.1. A execucao das obras contempla os seguintes servicos:
5.1.1. Execucéao de obra, contemplando:

Construcao, ampliacdo e/ou reforco de redes em média e baixa tensao;

Instalacdes de padrdes de medicéo;

Instalacdo do ramal de servicos;

Instalacdes internas nos domicilios;

Instalacdo dos postos de transformacao;

Instalacdo de equipamentos especiais, tais como: capacitores, religadores, reguladores etc.;
Abertura da faixa de seguranca;

5.2. A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e instalacdo de todos os materiais
listados na proposta, os quais deverdo estar disponiveis para execucdo da obra, sem causar
atraso nas mesmas.

5.3. No Anexo | — Planilhas Orcamentarias estdo discriminadas as quantidades e precos dos
materiais, méo de obra e transporte a serem fornecidas pela CONTRATADA.
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5.4. As obras serdao executadas em conformidade com Normas Técnicas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e padrdes da Roraima Energia S.A.

5.5. Resumo das Metas:
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6. DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETOS FINAIS (AS BUILT)

6.1. Os projetos executivos e projetos finais (as built) serdo elaborados pela CONTRATANTE.

6.2. Apé6s a elaboracdo do projeto executivo a CONTRATANTE realizara visita “in loco”
juntamente com a CONTRATADA a fim de verificar quaisquer impedimentos e/ou ajustes para a
execucdo do mesmo. A partir desta verificacdo a CONTRATANTE emitira ordem de Servico para
execucao da obra.

6.3. Os projetos executivos serdo disponibilizados a CONTRATADA em meio magnético
(Arquivo PDF), juntamente com o orcamento detalhado da obra, tomando por base os precos
ofertados em sua proposta.

6.4. A CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA, relacdo dos beneficiarios (cadastro de
consumidores) georreferenciados, juntamente com o projeto executivo.

6.5. Todos os projetos deverdo ter tabela contendo a descricdo do material e o quantitativo.
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7. DA ORDEM DE SERVICOS

7.1. Para cada Ordem de Servico (0OS) emitida, a CONTRATADA se obriga a apresentar os
eventos abaixo, sob pena do bloqueio de pagamento das faturas:

7.1.1. Apresentacdes de 02 (duas) via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de
execucao para a CONTRATANTE. Uma das vias devera ser mantida no local da obra.

7.2. Durante a execugdo da obra, eventuais adequacgdes que se fagcam necessarias no projeto
executivo original deveréo ser autorizadas pela CONTRATANTE antes da sua implementacao.

7.3. A obra sera considerada concluida, apos:
7.3.1. Fiscalizada e aprovada pela CONTRATANTE.
7.3.2. Apresentacdo, pela CONTRATADA, do Boletim de Medicao e seus documentos anexos.

8. DA ABERTURA DE FAIXA DE SEGURANCA

8.1. Na execucdo dos servicos de abertura de faixa de seguranca, a CONTRATADA devera
observar no que couber, os procedimentos descritos nos Critérios Basicos para Construcao
de Redes da CONTRATANTE, constante no Anexo VIII.

8.2. A CONTRATADA devera obter, junto aos proprietarios das areas particulares, o Termo
de Autorizacdo de Passagem, onde serao construidas as redes elétricas, conforme Anexo V.

8.3. A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quaisquer dificuldades
ou impedimento de passagem, que por sua vez adotara as providéncias cabiveis para solucionar
a questao.

9. DA MONTAGEM ELETROMECANICA E PADROES TECNICOS

9.1. A CONTRATADA devera executar as obras obedecendo as normas da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT NBR 15688 — Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com
condutores nus e demais especificacdes técnicas da CONTRATANTE, constantes do Anexo VIII.

10. DA CONEXAO A REDE DE DISTRIBUICAO, INSTALACOES INTERNAS E RAMAIS DE
LIGACAO

10.1. A CONTRATADA devera solicitar antecipadamente a CONTRATATANTE, o desligamento de
redes e ramais que afetem consumidores ja ligados, para que sejam realizadas obras e/ou
interligacGes das novas redes.

10.2. Nao sera permitido o desligamento de redes, para realizacdo de qualquer servico, sem a
devida autorizacdo prévia da CONTRATANTE. A CONTRATADA ndo esta autorizada a realizar
desligamentos ou qualquer intervencao na rede de distribuicdo energizada.

10.3. As instalagdes internas deverdo obedecer aos critérios definidos pelo Manual de
Operacionalizacdo do Programa Luz para Todos, conforme Anexo XII.

10.4. ApOs 10 (dez) dias da conclusdo da obra, caso haja impedimento de conexdo a rede de
distribuicdo por motivos alheios a CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuara a medicao final da
obra e a disponibilizara para fins de faturamento.

11. DAS PLACAS DAS OBRAS
11.1. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das placas das obras,

conforme orientagdes da CONTRATANTE e especificacdbes contidas no Manual de
Operacionalizacado do LPT, sitio www.mme.gov.br.
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11.2. Para efeito de definicdo dos quantitativos e tamanhos das placas, devera ser observado,
pela CONTRATADA, o disposto no Manual de Operacionalizagdo do LPT, www.mme.gov.br.
Conforme Anexo XII11I.

12. DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

12.1. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para execuc¢ao do objeto contratual
estdo definidos com suas principais caracteristicas no Anexo VII.

12.2. A CONTRATADA convocara, com 02 (dois) dias de antecedéncia, a CONTRATANTE para
fiscalizar e aprovar as inspec¢fes de recebimentos de materiais e equipamentos.

12.3. Tal procedimento ndo exime a CONTRATADA de futuras rejeicfes de material inadequado.
13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Sé&o obrigacdes da CONTRATADA:

13.1.1. Registrar o Contrato no CREA e providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART.

13.1.2. Apresentar-se na Roraima Energia, sala do LPT, até o 3° (terceiro) dia apds a assinatura
do Contrato, para a primeira reunido, quando serédo tratados os assuntos pertinentes a execugéao
das obras.

13.1.3. Indicar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do instrumento
contratual, o preposto e o responsavel técnico pela execucdo dos servicos.

13.1.4. Executar as obras de acordo com o projeto basico, o edital, e com o projeto executivo.
Prestando todos os servicos dentro dos parametros técnicos e fornecendo os materiais — que lhe
couber — em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

13.1.5. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

13.1.6. Paralisar a execucao dos servigos e entrar em contato com o fiscal da obra sempre que
forem verificadas divergéncias entre os projetos (desenhos), as especificacdes técnicas,
memoriais descritivos etc., sob pena de refazer os servigcos executados sem Onus para a
CONTRATANTE.

13.1.7. Reparar quaisquer defeitos que ocorram nas obras, substituindo no prazo de 10 (dez)
dias equipamentos e materiais que apresentarem defeitos.

13.1.8. Promover a guarda e vigilancia de materiais, equipamentos e ferramentas fornecidos
e/ou cedidos pela CONTRATANTE, necessario a execucdo dos servigcos, durante a vigéncia do
contrato.

13.1.9. Responsabilizar-se pela adocado de todas as medidas exigidas pela CONTRATANTE que
implique na modificacdo do seu programa de trabalho e a mobilizacdo de novos recursos de
forma a ajustar-se ao Cronograma de Implantacdo, para o cumprimento dos prazos
estabelecidos.

13.1.10. As providéncias a serem adotadas para adequacdo ao cumprimento dos prazos nao
poderdo, em hipodtese alguma, implicar em modificacdo do preco do lote contratado e em 6nus
adicionais a CONTRATANTE.

13.1.11. Cumprir o cronograma de atendimento definido pela CONTRATANTE.

13.1.12. Responsabilizar-se por todas as obriga¢gbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade & CONTRATANTE.
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13.1.13. Responsabilizar-se pela adogdo das medidas de seguranca e medicina do trabalho,
conforme Normas e legislacdo vigente e responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que
venham a ocorrer com funcionarios ou terceiros sob sua responsabilidade.

13.1.14. A CONTRATADA devera seguir expressamente todas as normas de Seguranca, Higiene
e Medicina do Trabalho, ergonomia e outros, conforme orientacdo da area de Seguranca do
Trabalho, Anexo XIIl - SESMT;

13.1.15. Comunicar a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer
acontecimentos que impecam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativas a execuc¢ao do Contrato, total ou parcialmente, inclusive acidente de
trabalho.

13.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa de
seus empregados ou representantes, quando da prestacao dos servicos.

13.1.17. Proporcionar ao fiscal do CONTRATANTE acesso as suas instalagcdes para fins de
inspecdo e fiscalizagdo/auditoria, bem como, fornecer todas as informacdes ou documentos
pertinentes ao andamento e execugdo das obras.

13.1.18. Manter no local o Boletim Diario de Obra, atualizado.

13.1.19. Ao término da obra, a CONTRATADA devera entregar, no almoxarifado da
CONTRATANTE, todos os materiais e equipamentos retirados das redes e que sobraram da obra.

13.1.20. Ter pleno conhecimento da natureza e das condi¢cdes prevalecentes nos locais dos
servigcos em campo, inclusive no que se refere as vias de acesso, clima, infraestrutura existente,
bem como dificuldades que possam afetar a execucao das obras.

13.1.21. Cumprir os critérios de levantamentos, projetos e fiscalizacgdo da CONTRATANTE, o
manual de Operacionalizacdo do Programa “Luz Para Todos” e as Normas Técnicas da ABNT.

13.1.22. Fazer cumprir a legislacdo fundiaria, ambiental, seguranca, medicina e higiene do
trabalho, tendo a¢des preditivas para os provaveis riscos proprios e de terceiros.

13.1.23. Remover todo residuo de material do local da obra (materiais usados, embalagens,
pecas), de modo a preservar as condi¢cdes prévias de limpeza existentes.

13.1.24. Guardar os projetos, croquis, arquivos e/ou outros documentos que vierem a ser
disponibilizados pela CONTRATANTE, necessarios para execucao dos servicos.

13.1.25. Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informaces ou documentos a que tiver acesso
no decorrer dos servigos e ndo transmitir informacgdes a terceiros sem prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

13.1.26. Manter os profissionais devidamente uniformizados e com cracha de identificacéo.

13.1.27. Recrutar, treinar, administrar, transportar, alimentar e emitir seguro de vida em grupo
assim como qualquer outra obrigacao relacionada com o emprego da mao-de-obra na prestacao
dos servicos.

13.1.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e municipal,
também as normas de seguranca da CONTRATANTE.

13.1.29. Empregar profissionais habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem
executados e apresentar certificacdes destes, em conformidade com as normas e determinacgdes
em vigor.

13.1.30. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execug¢do do servico, conforme descrito neste
instrumento contratual.

13.1.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas e
recomendac¢des da CONTRATANTE.
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13.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades fora das abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido.

13.1.33. Assegurar que todos os veiculos utilizados nas obras estejam identificados com o nome
da empresa e os dizeres “a servico da empresa Roraima Energia S/A” e com a logomarca do
Programa Luz Para Todos, observando as especificagbes contidas no Manual de
Operacionalizacao do LPT.

13.1.34. Comparecer as reunides conforme a necessidade determinada pela CONTRATANTE.
Deveréo participar das reunifes os responsaveis técnicos da obra e o preposto da CONTRATADA
Oou pessoa que possa tomar decisfes pela empresa, inclusive referentes a alteragdes contratuais
financeira e/ou de prazo. Estas reunides serdo realizadas na sede da CONTRATANTE ou no local
da obra, conforme necessidade da CONTRATANTE. Os agendamentos das reunifes deverado ser
feitos com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

13.1.35. Responder aos questionamentos realizados pela Contratada em um prazo maximo de
02 (dois) dias uteis.

13.1.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelos responsaveis técnicos, as
informacdes sobre a obra ou servigco, conforme Resolucdo n° 1.094/2017 — CONFEA e modelo
do Anexo Xl — Modelo de Diario de Obra.

13.1.36.1. Seréo registradas no Diario de Obra informacdes tais como:

e Dados da CONTRATADA, da CONTRATANTE, dos responsaveis técnicos, das
respectivas ARTs e da obra ou servico;

¢ As datas de inicio e da conclusdo da obra ou servico;
¢ Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;
¢ O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servigco no dia de cada visita técnica;

¢ Orientacdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para
o0 cumprimento dos projetos e especificagdes;

e Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

¢ Os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros;

¢ Outros fatos e observacgbes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico e da
fiscalizacdo da obra, devam ser registrados;

13.1.36.2. O Diario de Obra sera encadernado, intitulado e suas folhas com numeracao
impressa.

¢ A numeracao sera impressa dentro da area indicada no gabarito e apenas em um
local, ndo existindo a possibilidade de numeracdo em duas ou mais partes da arte;

¢ Cada folha do Diéario de Obra constituira um jogo de trés vias, sendo uma original e
duas copias, sendo a via original entregue a CONTRATANTE, uma das coépias
permanecera no canteiro durante todo o periodo de execuc¢do da obra e a outra copia
ficard com a CONTRATADA.

13.1.37. Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento da sua
proposta.

13.1.38. Informar a fiscalizacdo da CONTRATANTE sobre o término da obra ou servico, bem
como seguir os procedimentos para Recebimento Provisorio e Definitivo conforme determina o
Projeto Basico.

13.1.39. A CONTRATADA atendera a ABNT NBR 15688 — Redes de distribuicdo aérea de energia
elétrica com condutores nus e demais especificacbes técnicas da CONTRATANTE, e devera
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paralisar a execucao dos servigos e entrar em contato com o fiscal da obra sempre que forem
verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazer os servicos executados sem
O6nus para a CONTRATANTE.

13.1.40. As Normas Regulamentadoras — NR do Ministério do Trabalho e Emprego, relativas a
seguranca e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatdria pela CONTRATADA, durante
todo o periodo de execucdo da obra.

13.1.41. A CONTRATADA firma o compromisso de ndo praticar atos que violem a Lei n.°
12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados), bem como
demais leis e regulamentos em vigor.

13.1.42. A CONTRATADA assume o compromisso de conhecer o Cédigo de Etica e de Conduta
da Roraima Energia S.A. e adotar os principios e condutas nele declarados.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1. A CONTRATANTE se obrigara a:

14.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.2. Fornecer a CONTRATADA as informacfes necessarias a perfeita execugcdo dos servigcos
contratados, incluindo o Projeto executivo a ser seguido;

14.1.3. Designar o gestor e fiscal do contrato;
14.1.4. Exercer acompanhamento de gestédo sobre o contrato;

14.1.5. Exercer o acompanhamento de fiscalizacdo dos servigos, anotando em registro proprio
(escrito e fotografico) as falhas detectadas, indicando local, dia, més e ano;

14.1.6. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicbes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

14.1.7. Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servigcos da CONTRATADA consoante previsédo na legislacao;

14.1.8. Analisar o Boletim de Medicdo e emitir posicionamento em até 10 dias;
14.1.9. Pagar a CONTRATADA o valor resultante do Boletim de Medi¢c&do aprovado;
14.1.10. Realizar fiscalizacdo/inspecao para recebimento de obra;

14.1.11. Caso a CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que, por motivos de
responsabilidade do CONTRATADA, os prazos estabelecidos ndo estdo sendo cumpridos pelo
CONTRATADA, poderéa exigir que este modifique seu programa de trabalho e mobilize novos
recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma de Implantacdo. Tal gestdo por parte da
CONTRATANTE nédo atenuara nem eximira qualquer responsabilidade ou obrigacdo do
CONTRATADA.

15. DA GARANTIA DOS MATERIALIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

15.1. A CONTRATADA garantird os materiais e equipamentos aplicados nas obras, por um
prazo minimo de um ano, a partir do recebimento das obras.

15.2. Durante o prazo de garantia de 01(um) ano, todos os defeitos oriundos dos servicos,
materiais e equipamentos fornecidos serdo sanados pela CONTRATADA, sem Onus para a
CONTRATANTE.
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16. DA ACEITAGCAO DAS OBRAS

16.1. As obras serdo formalmente recebidas pela CONTRATANTE, através de Termo de
Recebimento Provisério/Definitivo de Obra, atendida as condi¢cfes técnicas estabelecidas.

17. DO LICENCIAMENTO

17.1. O licenciamento ambiental de todas as obras realizadas em terras indigenas sera
realizado integralmente pela CONTRATANTE;

17.2. As licencas prévias e de instalacdo das obras, fora de terras indigenas, seréo realizadas
pela CONTRATADA, exceto em areas indigenas.

18. DA QUALIFICACAO TECNICA

18.1. A Proponente devera apresentar a seguinte documentacéo de habilitagdo:

18.1.1. Registro ou inscricdo na entidade profissional competente — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, da regido a que estiver vinculada a licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade;

. No caso de a empresa licitante e/ou o responsavel técnico ndo estejam registrados ou
inscritos no CREA do Estado de Roraima, deverao ser providenciados os respectivos vistos destes
no 6rgdo regional e apresentados juntamente com o contrato assinado.

18.1.2. Comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional para execugcdo do servico, mediante
apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por
Concessionaria do Setor Elétrico Brasileiro devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, ou mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT juntamente com a respectiva ART relativo a execucdo, expedida pelo CREA da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre ja haver executado servicos
com caracteristicas compativeis ao do objeto deste Projeto Basico;

18.1.3. Declaracdo informando que possui instala¢gdes, veiculos, equipamentos e pessoal técnico
adequado para realizagdo do objeto, em atendimento aos requisitos exigidos no Projeto Basico;

18.1.4. Indicacao do responsavel técnico Eng. Eletricista que se responsabilizara pelos trabalhos,
com respectivo n°. de inscricdo no CREA;

18.1.5. Indicacdo do(s) técnico(s), membros da equipe técnica que acompanharao “in loco” a
execucao dos servicos que compdem o escopo da obra, com o(s) respectivo(s) n°. de inscricdo
no CFT.

19. DO PRAZO DE MOBILIZACAO, EXECUCAO E VIGENCIA

19.1. O prazo para mobilizacao sera de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da assinatura
do Contrato.

19.2. Para liberagao do inicio da prestacéo dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar os
seguintes documentos na mobilizacdo:

19.2.1. Relacdo dos empregados que comporao as equipes técnicas de obra (Engenheiros,
Técnicos, Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista Operador de Guindauto),
acompanhada de copia dos contratos/carteira de trabalho;

19.2.2. Apresentar os certificados e/ou diplomas, a fim de comprovar a habilitacdo e capacitacao
de todos que comporao as equipes técnicas de obra (Engenheiros, Técnicos, Encarregados,
Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista Operador de Guindauto);
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19.2.3. Indicacdo de Preposto, com informacdo de nome, cargo, telefone e e-mail de contato;

19.2.4. Apdlice de seguro de acidentes de trabalho cobrindo todos os riscos de acidentes do
trabalho e moléstias profissionais;

19.2.5. O registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, referente ao Contrato.
Entregar uma via para a CONTRATANTE;

19.3. Na mobilizacdo também serdo conferidos os veiculos, EPIs, EPCs e demais equipamentos
e ferramentas.

19.4. A execucdo da obra devera ser iniciada em até 10 (dez) dias corridos ap6s o
recebimento da Ordem de Servicos e do projeto executivo da obra, a CONTRATADA devera
apresentar o termo de abertura do diario de obras assinado, conforme Anexo XI.

19.5. O Prazo de Execucédo de cada obra sera de 40 (quarenta) dias corridos, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico.

19.6. O avanco fisico sera calculado a partir da razdo entre a realizacdo fisica e prevista das
ligacdes de domicilios e de extensao de redes (MT somado as redes de BT) construidas.

19.7. A Execucao do Contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato.

19.8. A Vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura do Contrato.

20. DAS CONDIGCOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

20.1. A CONTRATADA deveréa apresentar Notas Fiscais distintas para materiais, servicos e
transporte, emitidas em 2 (duas) vias, contendo a descri¢cao do objeto, periodo de faturamento,
numero do Contrato e o nimero da Conta Bancéria da CONTRATADA.

20.2. Para efeito de faturamento das obras executadas e recebidas, sera emitida fatura, por
municipio, conforme cronograma de avanco fisico, acompanhada de:

20.2.1. Boletim de Medicdo da Obra;
20.2.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA;

20.2.3. Relacdo de todo o pessoal envolvido na execucdo da obra, para o primeiro faturamento
do contrato e, a partir do segundo, deve ser acompanhada da comprovacdo de pagamento de
salarios dos empregados, com todos os adicionais e encargos incidentes, do més anterior a que
se referem as faturas, inclusive com o documento comprobatério do recolhimento da GPS — Guia
da Previdéncia Social e GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e InformagBes a Previdéncia
Social;

20.2.4. Copia da CNO — Cadastro Nacional de Obras;

20.2.5. Prova de Regularidade de situacdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

20.2.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — abrangendo inclusive as contribui¢cdes sociais
— INSS);

20.2.7. Prova de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas, através da Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

20.3. A CONTRATANTE efetuara, no que couber, as retencfes de que tratam a Legislacdo do
INSS, a Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003 e os respectivos cédigos tributarios
municipais.

20.4. No que se refere a Legislacdo Tributaria Federal, a CONTRATADA devera observar que
esta sujeita as disposicdes do art. 64 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 34 da Lei n° 10.833,
de 29/12/2003 e Art. 714 decreto N° 9.580, de 22 de novembro de 2018, que tratam da retencao
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na fonte do Imposto de Renda Pessoa juridica, da CSLL, da COFINS e da Contribui¢cdo para o
PIS/PASEP.

20.5. Nos faturamentos deverdao ser discriminados os custos dos materiais utilizados,
comprovado mediante copia das Notas Fiscais Material, através de uma relacdo, onde conste a
quantidade, descricado e valor de cada material utilizado.

20.6. O prazo de pagamento da fatura é de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
recebimento da nota fiscal.

20.7. Caso a documentacdo suporte de pagamento esteja incompleta ou com erros, sera
devolvida a CONTRATADA para correcdo ou complementacado, neste caso sera reiniciado novo
prazo para analise e pagamento.

20.8. O pagamento da ultima fatura do Contrato, somente sera efetuado mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos:

20.8.1. Comprovante de pagamento do ISS relativo a obra executada; Federal (Certidéo
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — abrangendo
inclusive as contribuicdes sociais — INSS), FGTS e INSS, bem como a baixa da matricula da obra
— CNO;

20.8.2. Folha de pagamento especifica da obra/Ordem de Servi¢os (comprovacao);
20.8.3. Copia da GPS quitada e recolhida na matricula da obra (CNO);
20.8.4. Copia da GFIP quitada com Relacdo de Empregados em Anexo (especifica da obra);

20.8.5. Devolucao no almoxarifado da CONTRATANTE do material retirado das redes existentes;

21. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

21.1. A fiscalizacdo verificara os servicos executados, materiais e equipamentos aplicados,
correspondente a parcela da obra que foi objeto de medicdo, através do Boletim de Medicao
Anexo IV — do Projeto Basico.

21.2. A fiscalizacao devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

21.2.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Basico, orcamentos, cronogramas, correspondéncias e
relatérios de servigos;

21.2.2. Solucionar as davidas da CONTRATADA em relagcdo as questdes contratuais;

21.2.3. Exercer rigoroso controle sobre a execucdo dos servigos e materiais aplicados nas obras,
inclusive decidir provisoriamente a interdicdo de obra e/ou servico;

21.2.4. Expedir, através de notificacbes e/ou relatério de vistoria, as determinacbes e
comunicacgfes necessarias a perfeita execucao da obra ou servicos;

21.2.5. Exigir o uso correto dos EPIs e EPCs de seguranca do trabalho;

21.2.6. Garantir o atendimento aos documentos técnicos da licitacdo (projetos, memoriais,
especificagbes etc.), as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e
demais normas aplicaveis, as recomendacdes do fabricante e a legislacdo vigente, esclarecendo
ou solucionando incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas, bem como
fornecendo informacgdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

21.2.7. Esclarecer quaisquer ddvidas que possam surgir durante a execucdo da obra;

21.2.8. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

21.2.9. Aprovar os materiais apresentados pela CONTRATADA, antes da aplicacdo na obra;
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21.2.10. Promover o registro das ocorréncias verificadas, inclusive no Diario de Obra, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;

21.2.11. O Diario de Obra sera destinado ao registro de fatos e comunicacdes pertinentes a
execucao dos servigos, como conclusao e aprovacao de servigos, indicacdes sobre a necessidade
de trabalho adicional, autorizacdo para substituicAio de materiais e equipamentos,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA e fiscalizacdo;

21.2.12. Verificar se esta sendo obedecido o preenchimento do Diario de Obra pela
CONTRATADA, tomar as devidas providéncias, proceder a rubrica das folhas, recolher e anexa-
lo ao processo;

21.2.13. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos.

21.3. As reunides realizadas no local dos servigcos serdo documentadas por Atas de Reuniao,
elaboradas pela fiscalizacdo e conterdo, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisfes e responsaveis pelas decisbes a serem tomadas.

21.4. A comunicacdo entre a fiscalizacgdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, e-mail, anotacdes em Diario de Obra ou registros na Ata de Reuniao.

21.5. O gestor do contrato acompanhara de modo sistematico a execu¢ado do contrato, com a
finalidade de verificar o cumprimento das disposi¢cfes contratuais, principalmente, as juridicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.

21.6. Todos os atos e instrucdes emitidas pela Fiscalizacdo serdo considerados como se fossem
praticados pelo CONTRATANTE.

22. DA MEDICAO DOS SERVICOS

22.1. A medicao sera realizada por obra apds a conclusdo da mesma:

22.1.1. O servico de transporte do material de cada obra podera ser medido, assim que for
concluido;

22.1.2. Os demais servicos de cada obra s6 poderdo ser medidos apés a conclusao das mesmas.

22.2. O quantitativo dos servigos executados, dos materiais e equipamentos aplicados na obra
sera apresentado pela CONTRATADA.

22.3. A remuneracdo da CONTRATADA sera em funcgdo dos servicos efetivamente executados,
com os precos previamente definidos na planilha orcamentéaria da obra.

22.4. A CONTRATANTE tera até 10 (dez) dias para efetuar a fiscalizacéo e aprovar ou reprovar
medicado.

22.5. Apé6s a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada das planilhas do Boletim de medicdo de servicos e de
materiais, assinadas pelo Responsavel Técnico da obra.

22.6. Nas medicOes e faturamentos deverédo ser discriminados os custos de materiais, servicos
(mao de obra e transporte) e placas.

22.7. Em caso de constatacdo de irregularidade, serd efetuada a retencdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se
constate que a CONTRATADA nao realizou os resultados acordados.

23. DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

23.1. As despesas oriundas desta contratacdo serdo alocadas na conta orcamentaria com
Classificagcdo contabil a seguir:
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24. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

24.1. A CONTRATADA prestara garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) de
seu valor total, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disciplinado no Termo de Contrato.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. Nao sera permitida a subcontratacao total ou de parcela do contrato. Sendo, portanto, o
cumprimento do objeto contratual de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1. A CONTRATADA devera manter a disposi¢cdo da fiscalizagdo em cada obra, durante todo
0 periodo de execucéao, o Diario de Obras contendo todas as anotacfes relevantes referentes ao
empreendimento.

26.2. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por nenhuma obra executada pela
CONTRATADA gue nao esteja autorizada através de Ordem de Servico.

27. DOS ANEXOS

Anexo | - Planilhas Orcamentarias

Anexo Il - Instrucdes Para Elaboracdo de Projetos de Aterramento de Redes de Distribuicdo
Anexo Il - Modelo de formulario “Cautela”

Anexo IV - Modelo do Boletim de Medicédo

Anexo V - Modelo de Autorizacdo de Passagem

Anexo VI - Modelo de Ordem de Servico — OS

Anexo VII - Especificagdes Técnicas dos Materiais para RDR-LPT
Anexo VIII - Critérios Basicos para Construcdo de RDR-LPT

Anexo IX - Manual de Cadastro e Inspe¢ao de Obras da ELETROBRAS
Anexo X — Cadastro de Consumidor

Anexo Xl — Modelo de Diario de Obra.

Anexo XIl - Manual de Operacionalizacdo do Programa Luz para Todos.
Anexo XIll — Da Saude, Seguranca e Medicina do Trabalho.

Anexo XIV — Cronograma de Atendimento.



