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 1. DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de eletrificação rural 

no Estado de Roraima, com fornecimento parcial de materiais, equipamentos, 

transporte de materiais e mão-de-obra, em atendimento ao Programa Nacional de 

Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz Para Todos. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Atender a demanda de consumidores em consonância com o termo de compromisso 

firmado entre o Ministério de Minas e Energia e a Roraima Energia S.A., 

correspondente ao atendimento pelo Programa Nacional de Universalização do Acesso 

e Uso da Energia Elétrica – Luz Para Todos 5ª tranche. 

 

3. DOS VALORES DOS LOTES 

 

3.1. O valor máximo dos serviços será de R$ 31.964.019,42, sendo contratado da 

seguinte forma: 

 

3.1.1. R$ 11.338.909,91 (onze milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e 

nove reais e noventa e um centavos) para o Lote 01; 

3.1.2. R$ 10.837.339,59 (dez milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e 

trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) para Lote 02; e 

3.1.3. R$ 9.787.769,92 (nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e 

sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) para o Lote 03. 

 

4. DA LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

 

4.1. As obras, priorizadas pelo Comitê Gestor Estadual e a Concessionária Roraima Energia, 

serão executadas nos municípios do Estado de Roraima. 

4.2. Atendendo aos aspectos operacionais, técnicos e administrativos, o objeto supracitado 

será a contratação do atendimento a 6.654 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro) 

domicílios. 

 

5. DAS OBRAS 

 

5.1. A execução das obras contempla os seguintes serviços: 

5.1.1. Execução de obra, contemplando: 

• Construção, ampliação e/ou reforço de redes em média e baixa tensão; 

• Instalações de padrões de medição; 

• Instalação do ramal de serviços; 
• Instalações internas nos domicílios; 

• Instalação dos postos de transformação; 

• Instalação de equipamentos especiais, tais como: capacitores, religadores, 

reguladores e etc.; 
• Abertura da faixa de segurança. 

 

5.2. A CONTRATADA será responsável pela aquisição e instalação de todos os materiais 

listados na proposta, os quais deverão estar disponíveis para execução da obra, sem 

causar atraso nas mesmas. 

 

5.3. No Anexo I – Planilhas Orçamentárias estão discriminadas as quantidades e preços 

dos materiais, mão de obra e transporte a serem fornecidas pela CONTRATADA. 
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5.4. As obras serão executadas em conformidade com Normas Técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e padrões da Roraima Energia S.A. 

 

5.5. Resumo das Metas: 
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DIVERSOS  611,00  2.792 27,00 1.212 97 45 6 2742 50 2792 

LOTE 
02 

DIVERSOS 28 611,00 61,00 2.483 45,10 1.067 54 0 59 2433 50 2483 

LOTE 
03 

DIVERSOS 65 590,00  1.379 18,00 834 19 0 23 1329 50 1379 

 

6. DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETOS FINAIS (AS BUILT) 

 

6.1. Os projetos executivos e projetos finais (as built) serão elaborados pela 

CONTRATANTE. 

 

6.2. Após a elaboração do projeto executivo a CONTRATANTE realizará visita “in loco” 

juntamente com a CONTRATADA a fim de verificar quaisquer impedimentos e/ou 

ajustes para a execução do mesmo. A partir desta verificação a CONTRATANTE emitirá 

ordem de Serviço para execução da obra. 

 

6.3. Os projetos executivos serão disponibilizados à CONTRATADA em meio magnético 

(Arquivo PDF), juntamente com o orçamento detalhado da obra, tomando por base os 

preços ofertados em sua proposta. 

 

6.4. A CONTRATANTE fornecerá a CONTRATADA, relação dos beneficiários (cadastro de 

consumidores) georreferenciados, juntamente com o projeto executivo. 

 

6.5. Todos os projetos deverão ter tabela contendo a descrição do material e o quantitativo. 

 

7. DA ORDEM DE SERVIÇOS 

 

7.1. Para cada Ordem de Serviço (OS) emitida, a CONTRATADA se obriga a apresentar os 

eventos abaixo, sob pena do bloqueio de pagamento das faturas: 

7.1.1. Apresentações de 02 (duas) via da Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART de execução para a CONTRATANTE. Uma das vias deverá ser mantida no 

local da obra. 



CHAMAMENTO PÚBLICO 0004/2020 – RORAIMA ENERGIA S/A 
Página 5 de 16 

 

 

 CHAMAMENTO PÚBLICO 0004/2020 

 

Processo nº 180/2020 

 

  

7.2. Durante a execução da obra, eventuais adequações que se façam necessárias no 

projeto executivo original deverão ser autorizadas pela CONTRATANTE antes da sua 

implementação. 

 

7.3. A obra será considerada concluída, após: 

7.3.1. Fiscalizada e aprovada pela CONTRATANTE. 

7.3.2. Apresentação, pela CONTRATADA, do Boletim de Medição e seus documentos 

anexos. 

 

8. DA ABERTURA DE FAIXA DE SEGURANÇA 

 

8.1. Na execução dos serviços de abertura de faixa de segurança, a CONTRATADA deverá 

observar no que couber, os procedimentos descritos nos Critérios Básicos para 

Construção de Redes da CONTRATANTE, constante no Anexo VIII. 

 

8.2. A CONTRATADA deverá obter, junto aos proprietários das áreas particulares, o Termo 

de Autorização de Passagem, onde serão construídas as redes elétricas, conforme 

Anexo V. 

 

8.3. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quaisquer 

dificuldades ou impedimento de passagem, que por sua vez adotará as providências 

cabíveis para solucionar a questão. 

 

9. DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA E PADRÕES TÉCNICOS 

 

9.1. A CONTRATADA deverá executar as obras obedecendo às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 15688 – Redes de distribuição aérea de 

energia elétrica com condutores nus e demais especificações técnicas da 

CONTRATANTE, constantes do Anexo VIII. 

 

10. DA CONEXÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÕES INTERNAS E RAMAIS DE 

LIGAÇÃO 

 

10.1. A CONTRATADA deverá solicitar antecipadamente à CONTRATATANTE, o desligamento 

de redes e ramais que afetem consumidores já ligados, para que sejam realizadas 

obras e/ou interligações das novas redes. 

 

10.2. Não será permitido o desligamento de redes, para realização de qualquer serviço, sem 

a devida autorização prévia da CONTRATANTE. A CONTRATADA não está autorizada a 

realizar desligamentos ou qualquer intervenção na rede de distribuição energizada. 

 

10.3. As instalações internas deverão obedecer aos critérios definidos pelo Manual de 

Operacionalização do Programa Luz para Todos, conforme Anexo XII. 

 

10.4. Após 10 (dez) dias da conclusão da obra, caso haja impedimento de conexão à rede 

de distribuição por motivos alheios à CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuará a 

medição final da obra e a disponibilizará para fins de faturamento. 

 

11. DAS PLACAS DAS OBRAS 

 
11.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das placas das obras, 

conforme orientações da CONTRATANTE e especificações contidas no Manual de 

Operacionalização do LPT, sítio www.mme.gov.br. 

http://www.mme.gov.br/
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11.2. Para efeito de definição dos quantitativos e tamanhos das placas, deverá ser 

observado, pela CONTRATADA, o disposto no Manual de Operacionalização do LPT, 

www.mme.gov.br. Conforme Anexo XII. 
 

12. DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

12.1. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para execução do objeto 

contratual estão definidos com suas principais características no Anexo VII. 

 

12.2. A CONTRATADA convocará, com 02 (dois) dias de antecedência, a CONTRATANTE para 

fiscalizar e aprovar as inspeções de recebimentos de materiais e equipamentos. 

 

12.3. Tal procedimento não exime a CONTRATADA de futuras rejeições de material 

inadequado. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1. São obrigações da CONTRATADA: 

13.1.1 Registrar o Contrato no CREA e providenciar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART. 

13.1.2 Apresentar-se na Roraima Energia, sala do LPT, até o 3° (terceiro) dia após a 

assinatura do Contrato, para a primeira reunião, quando serão tratados os 

assuntos pertinentes a execução das obras. 

13.1.3 Indicar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do 

instrumento contratual, o preposto e o responsável técnico pela execução dos 

serviços. 

13.1.4 Executar as obras de acordo com o projeto básico, o edital, e com o projeto 

executivo. Prestando todos os serviços dentro dos parâmetros técnicos e 

fornecendo os materiais – que lhe couber – em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação. 

13.1.5 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco 

a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

13.1.6 Paralisar a execução dos serviços e entrar em contato com o fiscal da obra 

sempre que forem verificadas divergências entre os projetos (desenhos), as 

especificações técnicas, memoriais descritivos etc., sob pena de refazer os 

serviços executados sem ônus para a CONTRATANTE. 

13.1.7 Reparar quaisquer defeitos que ocorram nas obras, substituindo no prazo de 

10 (dez) dias equipamentos e materiais que apresentarem defeitos. 

13.1.8 Promover a guarda e vigilância de materiais, equipamentos e ferramentas 

fornecidos e/ou cedidos pela CONTRATANTE, necessário à execução dos 

serviços, durante a vigência do contrato. 

13.1.9 Responsabilizar-se pela adoção de todas as medidas exigidas pela 

CONTRATANTE que implique na modificação do seu programa de trabalho e a 

mobilização de novos recursos de forma a ajustar-se ao Cronograma de 

Implantação, para o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

13.1.10 As providências a serem adotadas para adequação ao cumprimento dos prazos 

não poderão, em hipótese alguma, implicar em modificação do preço do lote 

contratado e em ônus adicionais à CONTRATANTE. 

http://www.mme.gov.br/
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13.1.11 Cumprir o cronograma de atendimento definido pela CONTRATANTE. 

13.1.12 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 

13.1.13 Responsabilizar-se pela adoção das medidas de segurança e medicina do 

trabalho, conforme Normas e legislação vigente e responsabilizar-se por 

quaisquer acidentes em que venham a ocorrer com funcionários ou terceiros 

sob sua responsabilidade. 

13.1.14 Comunicar a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 

acontecimentos que impeçam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus 

deveres e responsabilidades relativas à execução do Contrato, total ou 

parcialmente, inclusive acidente de trabalho. 

13.1.15 Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 

culpa de seus empregados ou representantes, quando da prestação dos 

serviços. 

13.1.16 Proporcionar ao fiscal do CONTRATANTE acesso as suas instalações para fins 

de inspeção e fiscalização/auditoria, bem como, fornecer todas as informações 

ou documentos pertinentes ao andamento e execução das obras. 

13.1.17 Manter no local o Boletim Diário de Obra, atualizado. 

13.1.18 Ao término da obra, a CONTRATADA deverá entregar, no almoxarifado da 

CONTRATANTE, todos os materiais e equipamentos retirados das redes e que 

sobraram da obra. 

13.1.19 Ter pleno conhecimento da natureza e das condições prevalecentes nos locais 

dos serviços em campo, inclusive no que se refere às vias de acesso, clima, 

infraestrutura existente, bem como dificuldades que possam afetar a execução 

das obras. 

13.1.20 Cumprir os critérios de levantamentos, projetos e fiscalização da 

CONTRATANTE, o manual de Operacionalização do Programa “Luz Para Todos” 

e as Normas Técnicas da ABNT. 

13.1.21 Fazer cumprir a legislação fundiária, ambiental, segurança, medicina e higiene 

do trabalho, tendo ações preditivas para os prováveis riscos próprios e de 

terceiros. 

13.1.22 Remover todo resíduo de material do local da obra (materiais usados, 

embalagens, peças), de modo a preservar as condições prévias de limpeza 

existentes. 

13.1.23 Guardar os projetos, croquis, arquivos e/ou outros documentos que vierem a 

ser disponibilizados pela CONTRATANTE, necessários para execução dos 

serviços. 

13.1.24 Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informações ou documentos a que 

tiver acesso no decorrer dos serviços e não transmitir informações a terceiros 

sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

13.1.25 Manter os profissionais devidamente uniformizados e com crachá de 

identificação. 

13.1.26 Recrutar, treinar, administrar, transportar, alimentar e emitir seguro de vida 

em grupo assim como qualquer outra obrigação relacionada com o emprego 

da mão-de-obra na prestação dos serviços. 



CHAMAMENTO PÚBLICO 0004/2020 – RORAIMA ENERGIA S/A 
Página 8 de 16 

 

 

 CHAMAMENTO PÚBLICO 0004/2020 

 

Processo nº 180/2020 

 

  

13.1.27 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 

municipal, também as normas de segurança da CONTRATANTE. 

13.1.28 Empregar profissionais habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços 

a serem executados e apresentar certificações destes, em conformidade com 

as normas e determinações em vigor. 

13.1.29 Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos 

em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução 

do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual. 

13.1.30 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

e recomendações da CONTRATANTE. 

13.1.31 Assegurar que todos os veículos utilizados nas obras estejam identificados 

com o nome da empresa e os dizeres “a serviço da empresa Roraima Energia 

S/A” e com a logomarca do Programa Luz Para Todos, observando as 

especificações contidas no Manual de Operacionalização do LPT. 

13.1.32 Comparecer às reuniões conforme a necessidade determinada pela 

CONTRATANTE. Deverão participar das reuniões os responsáveis técnicos da 

obra e o preposto da CONTRATADA ou pessoa que possa tomar decisões pela 

empresa, inclusive referentes a alterações contratuais financeira e/ou de 

prazo. Estas reuniões serão realizadas na sede da CONTRATANTE ou no local 

da obra, conforme necessidade da CONTRATANTE. Os agendamentos das 

reuniões deverão ser feitos com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

13.1.33 Responder aos questionamentos realizados pela Contratada em um prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis. 

13.1.34 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelos responsáveis técnicos, 

as informações sobre a obra ou serviço, conforme Resolução n° 1.094/2017 

– CONFEA e modelo do Anexo XI – Modelo de Diário de Obra. 

13.1.34.1 Serão registradas no Diário de Obra informações tais como: 

• Dados da CONTRATADA, da CONTRATANTE, dos responsáveis 

técnicos, das respectivas ARTs e da obra ou serviço; 

• As datas de início e da conclusão da obra ou serviço; 

• Os relatos de visitas dos responsáveis técnicos; 

• O atual estágio de desenvolvimento da obra ou serviço no dia 

de cada visita técnica; 

• Orientação de execução, mediante a determinação de 

providências relevantes para o cumprimento dos projetos e 

especificações; 

• Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos; 

• Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer 

de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em 

serviços de terceiros; 

• Outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do 

responsável técnico e da fiscalização da obra, devam ser 

registrados. 

13.1.34.2 O Diário de Obra será encadernado, intitulado e suas folhas com 

numeração impressa. 
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• A numeração será impressa dentro da área indicada no gabarito 
e apenas em um local, não existindo a possibilidade de 
numeração em duas ou mais partes da arte; 

• Cada folha do Diário de Obra constituirá um jogo de três vias, 

sendo uma original e duas cópias, sendo a via original entregue 

à CONTRATANTE, uma das cópias permanecerá no canteiro 

durante todo o período de execução da obra e a outra cópia 

ficará com a CONTRATADA. 

13.1.35 Responsabilizar-se por eventuais erros/equívocos no dimensionamento da sua 

proposta. 

13.1.36 Informar à fiscalização da CONTRATANTE sobre o término da obra ou serviço, 

bem como seguir os procedimentos para Recebimento Provisório e Definitivo 

conforme determina o Projeto Básico. 

13.1.37 A CONTRATADA atenderá a ABNT NBR 15688 – Redes de distribuição aérea 

de energia elétrica com condutores nus e demais especificações técnicas da 

CONTRATANTE, e deverá paralisar a execução dos serviços e entrar em 

contato com o fiscal da obra sempre que forem verificados impedimentos ao 

seu atendimento, sob pena de refazer os serviços executados sem ônus para 

a CONTRATANTE. 

13.1.38 As Normas Regulamentadoras – NR do Ministério do Trabalho e Emprego, 

relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória 

pela CONTRATADA, durante todo o período de execução da obra. 

13.1.39 A CONTRATADA firma o compromisso de não praticar atos que violem a Lei 

n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção 

de Dados), bem como demais leis e regulamentos em vigor. 

13.1.40 A CONTRATADA assume o compromisso de conhecer o Código de Ética e de 

Conduta da Roraima Energia S.A. e adotar os princípios e condutas nele 

declarados. 

 

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

14.1 A CONTRATANTE se obrigará a: 

14.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

14.1.2 Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à perfeita execução dos 

serviços contratados, incluindo o Projeto executivo a ser seguido; 

14.1.3 Designar o gestor e fiscal do contrato; 

14.1.4 Exercer acompanhamento de gestão sobre o contrato; 

14.1.5 Exercer o acompanhamento de fiscalização dos serviços, anotando em registro 

próprio (escrito e fotográfico) as falhas detectadas, indicando local, dia, mês 

e ano; 

14.1.6 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela 

propostas sejam as mais adequadas; 

14.1.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor  da  fatura  de  serviços 

da CONTRATADA consoante previsão na legislação; 

14.1.8 Analisar o Boletim de Medição e emitir posicionamento em até 10 (dez) dias; 
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14.1.9 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do Boletim de Medição aprovado; 

14.1.10 Realizar fiscalização/inspeção para recebimento de obra; 

14.1.11 Caso a CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que, por motivos de 

responsabilidade do CONTRATADA, os prazos estabelecidos não estão sendo 

cumpridos pelo CONTRATADA, poderá exigir que este modifique seu programa 

de trabalho e mobilize novos recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma 

de Implantação. Tal gestão por parte da CONTRATANTE não atenuará nem 

eximirá qualquer responsabilidade ou obrigação do CONTRATADA. 

 
15 DA GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

15.1 A CONTRATADA garantirá os materiais e equipamentos aplicados nas obras, por um 

prazo mínimo de um ano, a partir do recebimento das obras. 

 

15.2 Durante o prazo de garantia de 01(um) ano, todos os defeitos oriundos dos serviços, 

materiais e equipamentos fornecidos serão sanados pela CONTRATADA, sem ônus para 

a CONTRATANTE. 

 

16 DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS 

 

16.1 As obras serão formalmente recebidas pela CONTRATANTE, através de Termo de 

Recebimento Provisório/Definitivo de Obra, atendida as condições técnicas 

estabelecidas. 

 

17 DO LICENCIAMENTO 

 
17.1 O licenciamento ambiental de todas as obras realizadas em terras indígenas será 

realizado integralmente pela CONTRATANTE. 

 
17.2 As licenças prévias e de instalação das obras, serão realizadas pela CONTRATADA, 

exceto em áreas indígenas. 
 

18 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

18.1 A Proponente deverá apresentar a seguinte documentação de Qualificação Técnica: 

18.1.1 Registro ou inscrição na entidade profissional competente – Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA, da região a que estiver vinculada a 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade. 

18.1.1.1 No caso de a empresa licitante e/ou o responsável técnico não 

estejam registrados ou inscritos no CREA do Estado de Roraima, 

deverão ser providenciados os respectivos vistos destes no órgão 

regional e apresentados juntamente com o contrato assinado. 

18.1.2 Comprovação de capacitação técnico-operacional para execução do serviço, 

mediante apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade 

Técnica, expedido por Concessionária do Setor Elétrico Brasileiro, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, demonstrando que o licitante já executou serviços com características 

compatíveis ao do objeto deste Projeto Básico; 

18.1.3 Declaração informando que possui instalações, veículos, equipamentos e 

pessoal técnico adequado para realização do objeto, em atendimento aos 

requisitos exigidos no Projeto Básico; 
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18.1.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 

e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços 

com características compatíveis ao do objeto deste Projeto Básico; 

18.1.5 Indicação do responsável técnico Eng. Eletricista que se responsabilizará pelos 

trabalhos, com respectivo nº. de inscrição no CREA; 

18.1.6 Indicação do(s) técnico(s), membros da equipe técnica que acompanharão “in 

loco” a execução dos serviços que compõem o escopo da obra, com o(s) 

respectivo(s) nº. de inscrição no CFT. 

 

18.2 A Proponente deverá apresentar a seguinte documentação de Qualificação Econômico- 

Financeira: 

18.2.1 Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do último exercício social, 

exigível e apresentados na forma da Lei, comprovando índices de Liquidez 

Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) maior que 1,0 (um), 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de 

Licitante com menos de 01 (um) ano de existência deverá comprovar tal 

exigência apresentando o Balanço de Abertura, conforme a Lei. 

a) As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa 

situação financeira igual ou menor que 1,0 (um), deverão comprovar 

possuir Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor da contratação. 

Observações: 

Serão considerados aceitos como forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

I. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/1976, publicado em diário oficial 

ou publicados em jornal de grande circulação; 

II. Sociedades de grande porte, nos termos do artigo 3° da Lei n° 

11.638/2007, deverão seguir as disposições da Lei n° 6.404/76 (vide item 

i acima); 

III. Outras formas societárias: por fotocópia, acompanhado de cópia dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foram 

extraídos, devidamente autenticados na Junta Comercial ou outro órgão 

competente do Registro de Comércio (no caso de Sociedades de 

Advogados, no Conselho Seccional da OAB), da sede ou domicílio da 

licitante. 

b) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

assinados por Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou representante legal 

da empresa licitante; 

c) As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) 

nos termos do art. 2° do Decreto Federal n° 6.022/2007, com a utilização 

do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em 

documentos impressos extraídos do livro digital, o Balanço Patrimonial, a 

Demonstração de Resultado, os Termos de abertura e Encerramento do 

livro digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial, todos emitidos 

pelo Programa Validador e Autenticador (PVA); 
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18.2.2 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

a) Caso a certidão apresentada não possua prazo de validade, somente será 

aceito com a data não excedente a 180 (cento e oitenta) dias de 

antecedência da data prevista para abertura do certame. 

 

19 DO PRAZO DE MOBILIZAÇÃO, EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

19.1 O prazo para mobilização será de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da assinatura 

do Contrato. 

 

19.2 Para liberação do início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 

os seguintes documentos na mobilização: 

19.2.1 Relação dos empregados que comporão as equipes técnicas de obra 

(Engenheiros, Técnicos, Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, 

Motorista Operador de Guindauto), acompanhada de cópia dos 

contratos/carteira de trabalho; 

19.2.2 Apresentar os certificados e/ou diplomas, a fim de comprovar a habilitação e 

capacitação de todos que comporão as equipes técnicas de obra (Engenheiros, 

Técnicos, Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista 

Operador de Guindauto); 

19.2.3 Indicação de Preposto, com informação de nome, cargo, telefone e e-mail de 

contato; 

19.2.4 Apólice de seguro de acidentes de trabalho cobrindo todos os riscos de 

acidentes do trabalho e moléstias profissionais; 

19.2.5 O registro da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, referente ao 

Contrato. Entregar uma via para a CONTRATANTE. 
 

19.3 Na mobilização também serão conferidos os veículos, EPIs, EPCs e demais 

equipamentos e ferramentas. 

 

19.4 A execução da obra deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias após o recebimento da 

Ordem de Serviços e do projeto executivo da obra, a CONTRATADA deverá apresentar 

o termo de abertura do diário de obras assinado, conforme Anexo XI. 

 

19.5 O Prazo de Execução de cada obra será de 40 (quarenta) dias corridos, contados a 

partir da data de emissão da Ordem de Serviço. 

 

19.6 O avanço físico será calculado a partir da razão entre a realização física e prevista das 

ligações de domicílios e de extensão de redes (MT somado as redes de BT) construídas. 

 

19.7 A Execução do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato. 

 

19.8 A Vigência do Contrato será de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura do Contrato. 
 

20 DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 

20.1 A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais distintas para materiais, serviços e 

transporte, emitidas em 2 (duas) vias, contendo a descrição do objeto, período de 

faturamento, número do Contrato e o número da Conta Bancária da CONTRATADA. 
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20.2 Para efeito de faturamento das obras executadas e recebidas, será emitida fatura, por 

município, conforme cronograma de avanço físico, acompanhada de: 

20.2.1 Boletim de Medição da Obra; 

20.2.2 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA; 

20.2.3 Relação de todo o pessoal envolvido na execução da obra, para o primeiro 

faturamento do contrato e, a partir do segundo, deve ser acompanhada da 

comprovação de pagamento de salários dos empregados, com todos os 

adicionais e encargos incidentes, do mês anterior a que se referem as faturas, 

inclusive com o documento comprobatório do recolhimento da GPS – Guia da 

Previdência Social e GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a 

Previdência Social; 

20.2.4 Cópia da CNO – Cadastro Nacional de Obras; 

20.2.5 Prova de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS); 

20.2.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – abrangendo 

inclusive as contribuições sociais – INSS); 

20.2.7 Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

20.3 A CONTRATANTE efetuará, no que couber, as retenções de que tratam a Legislação do 

INSS, a Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003 e os respectivos códigos 

tributários municipais. 

 

20.4 No que se refere à Legislação Tributária Federal, a CONTRATADA deverá observar que 

está sujeita às disposições do art. 64 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 34 da Lei 

n° 10.833, de 29/12/2003 e Art. 714 decreto Nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, 

que tratam da retenção na fonte do Imposto de Renda Pessoa jurídica, da CSLL, da 

COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP. 

20.5 Nos faturamentos deverão ser discriminados os custos dos materiais utilizados, 

comprovado mediante cópia das Notas Fiscais Material, através de uma relação, onde 

conste a quantidade, descrição e valor de cada material utilizado. 

 

20.6 O prazo de pagamento da fatura é de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data 

de recebimento da nota fiscal. 

 

20.7 Caso a documentação suporte de pagamento esteja incompleta ou com erros, será 

devolvida à CONTRATADA para correção ou complementação, neste caso será 

reiniciado novo prazo para análise e pagamento. 

 

20.8 O pagamento da última fatura do Contrato, somente será efetuado mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

20.8.1 Comprovante de pagamento do ISS relativo à obra executada; Federal 

(Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União – abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS), FGTS e 

INSS, bem como a baixa da matrícula da obra – CNO; 

20.8.2 Folha de pagamento específica da obra/Ordem de Serviços (comprovação); 

20.8.3 Cópia da GPS quitada e recolhida na matrícula da obra (CNO); 
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20.8.4 Cópia da GFIP quitada com Relação de Empregados em Anexo (específica da 

obra); 

20.8.5 Devolução no almoxarifado da CONTRATANTE do material retirado das redes 

existentes. 

 

21 DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

21.1 A fiscalização verificará os serviços executados, materiais e equipamentos aplicados, 

correspondente à parcela da obra que foi objeto de medição, através do Boletim de 

Medição Anexo IV – do Projeto Básico. 

 

21.2 A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades: 

21.2.1 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, 

correspondências e relatórios de serviços; 

21.2.2 Solucionar as dúvidas da CONTRATADA em relação às questões contratuais; 

21.2.3 Exercer rigoroso controle sobre a execução dos serviços e materiais aplicados 

nas obras, inclusive decidir provisoriamente a interdição de obra e/ou serviço; 

21.2.4 Expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as determinações 

e comunicações necessárias à perfeita execução da obra ou serviços; 

21.2.5 Exigir o uso correto dos EPIs e EPCs de segurança do trabalho; 

21.2.6 Garantir o atendimento aos documentos técnicos da licitação (projetos, 

memoriais, especificações etc.), às normas técnicas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT e demais normas aplicáveis, às recomendações 

do fabricante e à legislação vigente, esclarecendo ou solucionando 

incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, bem como 

fornecendo informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos 

trabalhos; 

21.2.7 Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante a execução da obra; 

21.2.8 Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

21.2.9 Aprovar os materiais apresentados pela CONTRATADA, antes da aplicação na 

obra; 

21.2.10 Promover o registro das ocorrências verificadas, inclusive no Diário de Obra, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais; 

21.2.11 O Diário de Obra será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes à execução dos serviços, como conclusão e aprovação de serviços, 

indicações sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para 

substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e providências a 

serem tomadas pela CONTRATADA e fiscalização; 

21.2.12 Verificar se está sendo obedecido o preenchimento do Diário de Obra pela 

CONTRATADA, tomar as devidas providências, proceder a rubrica das folhas, 

recolher e anexá-lo ao processo; 

21.2.13 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços 

aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento 

dos trabalhos. 
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21.3 As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, 

elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros dados, a data, nome e assinatura 

dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas decisões a serem 

tomadas. 

 

21.4 A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de 

correspondência oficial, e-mail, anotações em Diário de Obra ou registros na Ata de 

Reunião. 

 

21.5 O gestor do contrato acompanhará de modo sistemático a execução do contrato, com 

a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, principalmente, 

as jurídicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

 

21.6 Todos os atos e instruções emitidas pela Fiscalização serão considerados como se 

fossem praticados pelo CONTRATANTE. 

 

22 DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

22.1 A medição será realizada por obra após a conclusão da mesma: 

22.1.1 O serviço de transporte do material de cada obra poderá ser medido, assim 

que for concluído; 

22.1.2 Os demais serviços de cada obra só poderão ser medidos após a conclusão 

das mesmas. 

 

22.2 O quantitativo dos serviços executados, dos materiais e equipamentos aplicados na 

obra será apresentado pela CONTRATADA. 

 

22.3 A remuneração da CONTRATADA será em função dos serviços efetivamente 

executados, com os preços previamente definidos na planilha orçamentária da obra. 

 

22.4 A CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias para efetuar a fiscalização e aprovar ou 

reprovar medição. 

22.5 Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, acompanhada das planilhas do Boletim de medição de serviços e 

de materiais, assinadas pelo Responsável Técnico da obra. 

 

22.6 Nas medições e faturamentos deverão ser discriminados os custos de materiais, 

serviços (mão de obra e transporte) e placas. 
 

22.7 Em caso de constatação de irregularidade, será efetuada a retenção ou glosa no 

pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA não realizou os resultados acordados. 

 

23 DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

23.1 As despesas oriundas desta contratação serão alocadas na conta orçamentária com 

Classificação contábil a seguir: 

132|8530|229501|12323030400001|10WO|200501|CAPEX066|0844 

 

24 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

24.1 A CONTRATADA prestará garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) 

de seu valor total, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disciplinado no Termo de 

Contrato. 
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25 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

25.1 Não será permitida a subcontratação total ou de parcela do contrato. Sendo, portanto, 

o cumprimento do objeto contratual de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

 

26 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

26.1 A CONTRATADA deverá manter à disposição da fiscalização em cada obra, durante todo 

o período de execução, o Diário de Obras contendo todas as anotações relevantes 

referentes ao empreendimento. 

 

26.2 A CONTRATANTE não se responsabilizará por nenhuma obra executada pela 

CONTRATADA que não esteja autorizada através de Ordem de Serviço. 

 

27 DOS ANEXOS 

 

Anexo I - Planilhas Orçamentárias 

Anexo II - Instruções Para Elaboração de Projetos de Aterramento de Redes de Distribuição 

Anexo III - Modelo de formulário “Cautela” 

Anexo IV - Modelo do Boletim de Medição 

Anexo V - Modelo de Autorização de Passagem 

Anexo VI - Modelo de Ordem de Serviço – OS 

Anexo VII - Especificações Técnicas dos Materiais para RDR-LPT 

Anexo VIII - Critérios Básicos para Construção de RDR-LPT 

Anexo IX - Manual de Cadastro e Inspeção de Obras da ELETROBRAS 

Anexo X – Cadastro de Consumidor 

Anexo XI – Modelo de Diário de Obra. 

Anexo XII - Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos. 


