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DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa de engenharia para execucdo de obras de eletrificagao rural
no Estado de Roraima, com fornecimento parcial de materiais, equipamentos,
transporte de materiais e mao-de-obra, em atendimento ao Programa Nacional de
Universalizagdo do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz Para Todos.

DA JUSTIFICATIVA

2.1. Atender a demanda de consumidores em consonancia com o termo de compromisso
firmado entre o Ministério de Minas e Energia e a Roraima Energia S.A.,
correspondente ao atendimento pelo Programa Nacional de Universalizacao do Acesso
e Uso da Energia Elétrica — Luz Para Todos 52 tranche.

DOS VALORES DOS LOTES

3.1. O valor maximo dos servicos serd de R$ 31.964.019,42, sendo contratado da
seguinte forma:

3.1.1.R$%$ 11.338.909,91 (onze milhdes, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e
nove reais e noventa e um centavos) para o Lote 01;

3.1.2. R$ 10.837.339,59 (dez milhodes, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e
trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) para Lote 02; e

3.1.3.R%$ 9.787.769,92 (nove milhdes, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e
sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) para o Lote 03.

DA LOCALIZAGCAO DAS OBRAS

4.1. As obras, priorizadas pelo Comité Gestor Estadual e a Concessionaria Roraima Energia,
serdo executadas nos municipios do Estado de Roraima.

4.2. Atendendo aos aspectos operacionais, técnicos e administrativos, o objeto supracitado
sera a contratacgdo do atendimento a 6.654 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro)
domicilios.

DAS OBRAS

5.1. A execucdo das obras contempla os seguintes servigos:
5.1.1. Execugao de obra, contemplando:

Construcdo, ampliacdo e/ou reforco de redes em média e baixa tenséo;
Instalacbes de padrdes de medicao;

Instalacdo do ramal de servigos;

Instalagdes internas nos domicilios;

Instalagcao dos postos de transformacao;

Instalacdo de equipamentos especiais, tais como: capacitores, religadores,
reguladores e etc.;

e Abertura da faixa de seguranga.

5.2. A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e instalacdo de todos os materiais
listados na proposta, os quais deverdo estar disponiveis para execucdo da obra, sem
causar atraso nas mesmas.

5.3. No Anexo I - Planilhas Orcamentarias estdo discriminadas as quantidades e precos
dos materiais, mao de obra e transporte a serem fornecidas pela CONTRATADA.

CHAMAMENTO PUBLICO 0004/2020 - RORAIMA ENERGIA S/A
Pagina 3 de 16




RORAI MA CHAMAMENTO PUBLICO 0004/2020
ENERGIA Processo n° 180/2020

5.4. As obras serdo executadas em conformidade com Normas Técnicas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e padrdes da Roraima Energia S.A.

5.5. Resumo das Metas:
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DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PROJETOS FINAIS (AS BUILT)

6.1. Os projetos executivos e projetos finais (as built) serdao elaborados pela
CONTRATANTE.

6.2. Apds a elaboracdo do projeto executivo a CONTRATANTE realizara visita “in loco”
juntamente com a CONTRATADA a fim de verificar quaisquer impedimentos e/ou
ajustes para a execugdo do mesmo. A partir desta verificagdo a CONTRATANTE emitira
ordem de Servico para execucdo da obra.

6.3. Os projetos executivos serdo disponibilizados a CONTRATADA em meio magnético
(Arquivo PDF), juntamente com o orgamento detalhado da obra, tomando por base os
precos ofertados em sua proposta.

6.4. A CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA, relagdo dos beneficiarios (cadastro de
consumidores) georreferenciados, juntamente com o projeto executivo.

6.5. Todos os projetos deverao ter tabela contendo a descricao do material e o quantitativo.

DA ORDEM DE SERVICOS

7.1.

Para cada Ordem de Servico (OS) emitida, a CONTRATADA se obriga a apresentar os
eventos abaixo, sob pena do bloqueio de pagamento das faturas:

7.1.1. Apresentacdes de 02 (duas) via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART de execugdo para a CONTRATANTE. Uma das vias devera ser mantida no
local da obra.
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7.2.

7.3.

Durante a execugao da obra, eventuais adequagdes que se fagam necessarias no
projeto executivo original deverdo ser autorizadas pela CONTRATANTE antes da sua
implementacao.

A obra sera considerada concluida, apos:

7.3.1. Fiscalizada e aprovada pela CONTRATANTE.

7.3.2. Apresentacao, pela CONTRATADA, do Boletim de Medigdao e seus documentos
anexos.

DA ABERTURA DE FAIXA DE SEGURANCA

8.1.

8.2.

8.3.

Na execucgdo dos servicos de abertura de faixa de seguranga, a CONTRATADA devera
observar no que couber, os procedimentos descritos nos Critérios Basicos para
Construcao de Redes da CONTRATANTE, constante no Anexo VIII.

A CONTRATADA devera obter, junto aos proprietarios das areas particulares, o Termo
de Autorizacao de Passagem, onde serdo construidas as redes elétricas, conforme
Anexo V.

A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quaisquer
dificuldades ou impedimento de passagem, que por sua vez adotara as providéncias
cabiveis para solucionar a questdo.

DA MONTAGEM ELETROMECANICA E PADROES TECNICOS

9.1.

A CONTRATADA devera executar as obras obedecendo as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15688 - Redes de distribuicdo aérea de
energia elétrica com condutores nus e demais especificacdes técnicas da
CONTRATANTE, constantes do Anexo VIII.

10. DA CONEXAO A REDE DE DISTRIBUIGAO, INSTALAGOES INTERNAS E RAMAIS DE
LIGACAO

11.

10.1

10.2.

10.3.

10.4.

. A CONTRATADA devera solicitar antecipadamente a CONTRATATANTE, o desligamento
de redes e ramais que afetem consumidores ja ligados, para que sejam realizadas
obras e/ou interligacdes das novas redes.

Nao sera permitido o desligamento de redes, para realizacdo de qualquer servico, sem
a devida autorizacdo prévia da CONTRATANTE. A CONTRATADA ndo esta autorizada a
realizar desligamentos ou qualquer intervencao na rede de distribuicdo energizada.

As instalacOes internas deverdo obedecer aos critérios definidos pelo Manual de
Operacionalizacdo do Programa Luz para Todos, conforme Anexo XII.

Apos 10 (dez) dias da conclusdo da obra, caso haja impedimento de conexdo a rede
de distribuicdo por motivos alheios @ CONTRATADA, a CONTRATANTE efetuara a
medigdo final da obra e a disponibilizara para fins de faturamento.

DAS PLACAS DAS OBRAS

11.1.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das placas das obras,
conforme orientagcdes da CONTRATANTE e especificagdes contidas no Manual de
Operacionalizacdo do LPT, sitio www.mme.gov.br.
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11.2.Para efeito de definicdo dos quantitativos e tamanhos das placas, deverd ser
observado, pela CONTRATADA, o disposto no Manual de Operacionalizagcao do LPT,
www.mme.gov.br. Conforme Anexo XII.

. DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

12.1. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para execucao do objeto
contratual estdo definidos com suas principais caracteristicas no Anexo VII.

12.2. A CONTRATADA convocara, com 02 (dois) dias de antecedéncia, a CONTRATANTE para
fiscalizar e aprovar as inspecdes de recebimentos de materiais e equipamentos.

12.3. Tal procedimento nao exime a CONTRATADA de futuras rejeicoes de material
inadequado.

. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. S3o obrigagdes da CONTRATADA:

13.1.1 Registrar o Contrato no CREA e providenciar a Anotacdao de Responsabilidade
Técnica - ART.

13.1.2 Apresentar-se na Roraima Energia, sala do LPT, até o 3° (terceiro) dia apos a
assinatura do Contrato, para a primeira reunidao, quando serdao tratados os
assuntos pertinentes a execugao das obras.

13.1.3 Indicar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do
instrumento contratual, o preposto e o responsavel técnico pela execugao dos
servigos.

13.1.4 Executar as obras de acordo com o projeto basico, o edital, e com o projeto
executivo. Prestando todos os servicos dentro dos parametros técnicos e
fornecendo os materiais - que lhe couber - em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgoes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacado.

13.1.5 Paralisar, por determinagcao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.1.6 Paralisar a execucao dos servigcos e entrar em contato com o fiscal da obra
sempre que forem verificadas divergéncias entre os projetos (desenhos), as
especificagdes técnicas, memoriais descritivos etc., sob pena de refazer os
servigos executados sem O6nus para a CONTRATANTE.

13.1.7 Reparar quaisquer defeitos que ocorram nas obras, substituindo no prazo de
10 (dez) dias equipamentos e materiais que apresentarem defeitos.

13.1.8 Promover a guarda e vigilancia de materiais, equipamentos e ferramentas
fornecidos e/ou cedidos pela CONTRATANTE, necessario a execucao dos
servigcos, durante a vigéncia do contrato.

13.1.9 Responsabilizar-se pela adocao de todas as medidas exigidas pela
CONTRATANTE que implique na modificacao do seu programa de trabalho e a
mobilizagcdao de novos recursos de forma a ajustar-se ao Cronograma de
Implantagao, para o cumprimento dos prazos estabelecidos.

13.1.10 As providéncias a serem adotadas para adequagao ao cumprimento dos prazos
ndo poderdo, em hipdtese alguma, implicar em modificagdo do preco do lote
contratado e em 6nus adicionais a CONTRATANTE.
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13.1.

13.1.

13.1.

13.1.

13.1.

13.1.

13.1.

13.1.

11 Cumprir o cronograma de atendimento definido pela CONTRATANTE.

12 Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade 8 CONTRATANTE.

13 Responsabilizar-se pela adogao das medidas de seguranca e medicina do
trabalho, conforme Normas e legislacdao vigente e responsabilizar-se por
quaisquer acidentes em que venham a ocorrer com funcionarios ou terceiros
sob sua responsabilidade.

14 Comunicar a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer
acontecimentos que impecam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativas a execucdo do Contrato, total ou
parcialmente, inclusive acidente de trabalho.

15 Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por
culpa de seus empregados ou representantes, quando da prestacdo dos
servigos.

16 Proporcionar ao fiscal do CONTRATANTE acesso as suas instalagdes para fins
de inspecdo e fiscalizacao/auditoria, bem como, fornecer todas as informacdes
ou documentos pertinentes ao andamento e execucdo das obras.

17 Manter no local o Boletim Diario de Obra, atualizado.

18 Ao término da obra, a CONTRATADA deverd entregar, no almoxarifado da
CONTRATANTE, todos os materiais e equipamentos retirados das redes e que
sobraram da obra.

19 Ter pleno conhecimento da natureza e das condicdes prevalecentes nos locais
dos servicos em campo, inclusive no que se refere as vias de acesso, clima,
infraestrutura existente, bem como dificuldades que possam afetar a execucao
das obras.

20 Cumprir os critérios de levantamentos, projetos e fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o manual de Operacionalizagdao do Programa “Luz Para Todos”
e as Normas Técnicas da ABNT.

21 Fazer cumprir a legislagao fundiaria, ambiental, seguranga, medicina e higiene
do trabalho, tendo acbes preditivas para os provaveis riscos proprios e de
terceiros.

22 Remover todo residuo de material do local da obra (materiais usados,
embalagens, pecas), de modo a preservar as condigcdes prévias de limpeza
existentes.

23 Guardar os projetos, croquis, arquivos e/ou outros documentos que vierem a
ser disponibilizados pela CONTRATANTE, necessarios para execugdao dos
servicos.

24 Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informagdes ou documentos a que
tiver acesso no decorrer dos servigos e nao transmitir informagdes a terceiros
sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

25 Manter os profissionais devidamente uniformizados e com cracha de
identificacao.

26 Recrutar, treinar, administrar, transportar, alimentar e emitir seguro de vida
em grupo assim como qualquer outra obrigagao relacionada com o emprego
da mao-de-obra na prestacdo dos servigos.
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13.1.27 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, também as normas de seguranca da CONTRATANTE.

13.1.28 Empregar profissionais habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos
a serem executados e apresentar certificacdes destes, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor.

13.1.29 Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes relativas a execucao
do servico, conforme descrito neste instrumento contratual.

13.1.30 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
e recomendacgdes da CONTRATANTE.

13.1.31 Assegurar que todos os veiculos utilizados nas obras estejam identificados
com o nome da empresa e os dizeres “a servico da empresa Roraima Energia
S/A” e com a logomarca do Programa Luz Para Todos, observando as
especificagdes contidas no Manual de Operacionalizacdo do LPT.

13.1.32 Comparecer as reunidoes conforme a necessidade determinada pela
CONTRATANTE. Deverdo participar das reunides os responsaveis técnicos da
obra e o preposto da CONTRATADA ou pessoa que possa tomar decisdes pela
empresa, inclusive referentes a alteragdes contratuais financeira e/ou de
prazo. Estas reunides serao realizadas na sede da CONTRATANTE ou no local
da obra, conforme necessidade da CONTRATANTE. Os agendamentos das
reunides deverao ser feitos com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

13.1.33 Responder aos questionamentos realizados pela Contratada em um prazo
maximo de 02 (dois) dias Uteis.

13.1.34 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelos responsaveis técnicos,
as informacdes sobre a obra ou servigo, conforme Resolugdao n°® 1.094/2017
- CONFEA e modelo do Anexo XI - Modelo de Diario de Obra.

13.1.34.1 Serdo registradas no Diario de Obra informacdes tais como:

¢ Dados da CONTRATADA, da CONTRATANTE, dos responsaveis
técnicos, das respectivas ARTs e da obra ou servico;

e As datas de inicio e da conclusdo da obra ou servico;
e Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;

e O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servigo no dia
de cada visita técnica;

e Orientacdo de execucdo, mediante a determinacdao de
providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e
especificacoes;

e Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

¢ Os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer
de carater financeiro ou meteorolégico, quer por falhas em
servigos de terceiros;

e Outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do
responsavel técnico e da fiscalizacdo da obra, devam ser
registrados.

13.1.34.2 O Diario de Obra serad encadernado, intitulado e suas folhas com
numeragao impressa.
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e A numeragdo sera impressa dentro da area indicada no gabarito
e apenas em um local, ndo existindo a possibilidade de
numeracdo em duas ou mais partes da arte;

¢ Cada folha do Diario de Obra constituird um jogo de trés vias,
sendo uma original e duas cdpias, sendo a via original entregue
a CONTRATANTE, uma das coOpias permanecerda no canteiro
durante todo o periodo de execucdao da obra e a outra copia
ficarda com a CONTRATADA.

13.1.35 Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento da sua
proposta.

13.1.36 Informar a fiscalizagdo da CONTRATANTE sobre o término da obra ou servigo,
bem como seguir os procedimentos para Recebimento Provisério e Definitivo
conforme determina o Projeto Basico.

13.1.37 A CONTRATADA atendera a ABNT NBR 15688 - Redes de distribuicdo aérea
de energia elétrica com condutores nus e demais especificacdes técnicas da
CONTRATANTE, e deverd paralisar a execucao dos servicos e entrar em
contato com o fiscal da obra sempre que forem verificados impedimentos ao
seu atendimento, sob pena de refazer os servigos executados sem 6nus para
a CONTRATANTE.

13.1.38 As Normas Regulamentadoras — NR do Ministério do Trabalho e Emprego,
relativas a seguranca e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatéria
pela CONTRATADA, durante todo o periodo de execugdo da obra.

13.1.39 A CONTRATADA firma o compromisso de ndo praticar atos que violem a Lei
n.0 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao
de Dados), bem como demais leis e regulamentos em vigor.

13.1.40 A CONTRATADA assume o compromisso de conhecer o Cddigo de Etica e de
Conduta da Roraima Energia S.A. e adotar os principios e condutas nele
declarados.

14 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1 A CONTRATANTE se obrigara a:

14.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.2 Fornecer a CONTRATADA as informag0es necessarias a perfeita execugdo dos
servigos contratados, incluindo o Projeto executivo a ser seguido;

14.1.3 Designar o gestor e fiscal do contrato;
14.1.4 Exercer acompanhamento de gestdo sobre o contrato;

14.1.5 Exercer o acompanhamento de fiscalizagdao dos servigos, anotando em registro
proprio (escrito e fotografico) as falhas detectadas, indicando local, dia, més
e ano;

14.1.6 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos,
fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

14.1.7 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos
da CONTRATADA consoante previsao na legislacao;

14.1.8 Analisar o Boletim de Medigdo e emitir posicionamento em até 10 (dez) dias;
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14.1.9 Pagar a CONTRATADA o valor resultante do Boletim de Medicdo aprovado;
14.1.10 Realizar fiscalizagdo/inspecao para recebimento de obra;

14.1.11 Caso a CONTRATANTE verifique, a qualquer tempo, que, por motivos de
responsabilidade do CONTRATADA, os prazos estabelecidos ndo estdao sendo
cumpridos pelo CONTRATADA, podera exigir que este modifique seu programa
de trabalho e mobilize novos recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma
de Implantacdo. Tal gestao por parte da CONTRATANTE ndo atenuara nem
eximira qualquer responsabilidade ou obrigacdo do CONTRATADA.

15 DA GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

15.1 A CONTRATADA garantira os materiais e equipamentos aplicados nas obras, por um
prazo minimo de um ano, a partir do recebimento das obras.

15.2 Durante o prazo de garantia de 01(um) ano, todos os defeitos oriundos dos servigos,
materiais e equipamentos fornecidos serdao sanados pela CONTRATADA, sem 0nus para
a CONTRATANTE.

16 DA ACEITACAO DAS OBRAS

16.1 As obras serdao formalmente recebidas pela CONTRATANTE, através de Termo de
Recebimento Provisério/Definitivo de Obra, atendida as condicdes técnicas
estabelecidas.

17 DO LICENCIAMENTO

17.1 O licenciamento ambiental de todas as obras realizadas em terras indigenas sera
realizado integralmente pela CONTRATANTE.

17.2 As licencas prévias e de instalacdo das obras, serdo realizadas pela CONTRATADA,
exceto em areas indigenas.

18 DA QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICA-FINANCEIRA

18.1 A Proponente devera apresentar a seguinte documentacdo de Qualificagdo Técnica:

18.1.1 Registro ou inscricdo na entidade profissional competente - Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada a
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade.

18.1.1.1 No caso de a empresa licitante e/ou o responsavel técnico nao
estejam registrados ou inscritos no CREA do Estado de Roraima,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos destes no érgdo
regional e apresentados juntamente com o contrato assinado.

18.1.2 Comprovacao de capacitacdo técnico-operacional para execugdo do servigo,
mediante apresentacao de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica, expedido por Concessiondaria do Setor Elétrico Brasileiro,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, demonstrando que o licitante ja executou servicos com caracteristicas
compativeis ao do objeto deste Projeto Basico;

18.1.3 Declaragao informando que possui instalagGes, veiculos, equipamentos e
pessoal técnico adequado para realizagdo do objeto, em atendimento aos
requisitos exigidos no Projeto Basico;
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18.1.4 Comprovacdo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execucao dos servicos
com caracteristicas compativeis ao do objeto deste Projeto Basico;

18.1.5 Indicacdo do responsavel técnico Eng. Eletricista que se responsabilizara pelos
trabalhos, com respectivo n°. de inscricao no CREA;

18.1.6 Indicagao do(s) técnico(s), membros da equipe técnica que acompanhardo "in
loco” a execugao dos servicos que compdem o0 escopo da obra, com o(s)
respectivo(s) n°. de inscricao no CFT.

18.2 A Proponente devera apresentar a seguinte documentacao de Qualificacdo Econdmico-
Financeira:

18.2.1 Balango Patrimonial e Demonstracdo de Resultado do ultimo exercicio social,
exigivel e apresentados na forma da Lei, comprovando indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) maior que 1,0 (um),
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios. Tratando-se de
Licitante com menos de 01 (um) ano de existéncia deverad comprovar tal
exigéncia apresentando o Balanco de Abertura, conforme a Lei.

a) As empresas que apresentarem qualquer dos indices relativos a boa
situacdo financeira igual ou menor que 1,0 (um), deverao comprovar
possuir Capital Social ou Patrimonio Liquido minimo de 10% (dez por cento)
do valor da contratacao.

Observacoes:

Serdo considerados aceitos como forma da lei, o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

I. Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/1976, publicado em diario oficial
ou publicados em jornal de grande circulacdo;

II. Sociedades de grande porte, nos termos do artigo 3° da Lei n°
11.638/2007, deverao seguir as disposicdes da Lei n°® 6.404/76 (videitem
i acima);

III. Outras formas societarias: por fotocdpia, acompanhado de cépia dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diadrio do qual foram
extraidos, devidamente autenticados na Junta Comercial ou outro 6rgdo
competente do Registro de Comércio (no caso de Sociedades de
Advogados, no Conselho Seccional da OAB), da sede ou domicilio da
licitante.

b) O balanco patrimonial e as demonstracGes contabeis deverdo estar
assinados por Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou representante legal
da empresa licitante;

c) As empresas sujeitas a apresentacdo da Escrituracdo Contabil Digital (ECD)
nos termos do art. 2° do Decreto Federal n°® 6.022/2007, com a utilizagao
do Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED) deverdo apresentar em
documentos impressos extraidos do livro digital, o Balango Patrimonial, a
Demonstracao de Resultado, os Termos de abertura e Encerramento do
livro digital e o Termo de Autenticacdao na Junta Comercial, todos emitidos
pelo Programa Validador e Autenticador (PVA);
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18.2.2 Certiddao negativa de feitos sobre faléncia, recuperacao judicial ou recuperacgao
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

a) Caso a certidao apresentada ndo possua prazo de validade, somente sera
aceito com a data ndo excedente a 180 (cento e oitenta) dias de
antecedéncia da data prevista para abertura do certame.

19 DO PRAZO DE MOBILIZAGAO, EXECUGAO E VIGENCIA

19.1 O prazo para mobilizacdo sera de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da assinatura
do Contrato.

19.2 Para liberagdo do inicio da prestacao dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar
0s seguintes documentos na mobilizacao:

19.2.1 Relacdo dos empregados que compordo as equipes técnicas de obra
(Engenheiros, Técnicos, Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas,
Motorista Operador de Guindauto), acompanhada de copia dos
contratos/carteira de trabalho;

19.2.2 Apresentar os certificados e/ou diplomas, a fim de comprovar a habilitacao e
capacitacdo de todos que comporao as equipes técnicas de obra (Engenheiros,
Técnicos, Encarregados, Eletricistas, Auxiliar de Eletricistas, Motorista
Operador de Guindauto);

19.2.3 Indicacdo de Preposto, com informacdo de nome, cargo, telefone e e-mail de
contato;

19.2.4 Apdlice de seguro de acidentes de trabalho cobrindo todos os riscos de
acidentes do trabalho e moléstias profissionais;

19.2.5 O registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, referente ao
Contrato. Entregar uma via para a CONTRATANTE.

19.3 Na mobilizacdo também serdo conferidos os veiculos, EPIs, EPCs e demais
equipamentos e ferramentas.

19.4 A execugdo da obra devera ser iniciada em até 10 (dez) dias apods o recebimento da
Ordem de Servicos e do projeto executivo da obra, a CONTRATADA devera apresentar
o termo de abertura do diario de obras assinado, conforme Anexo XI.

19.5 O Prazo de Execucdo de cada obra sera de 40 (quarenta) dias corridos, contados a
partir da data de emissd@o da Ordem de Servigo.

19.6 O avanco fisico sera calculado a partir da razéo entre a realizagdo fisica e prevista das
ligacGes de domicilios e de extensao de redes (MT somado as redes de BT) construidas.

19.7 A Execucgao do Contrato sera de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato.

19.8 A Vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura do Contrato.
20 DAS CONDIC@ES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

20.1 A CONTRATADA devera apresentar Notas Fiscais distintas para materiais, servigos e

transporte, emitidas em 2 (duas) vias, contendo a descricdo do objeto, periodo de
faturamento, numero do Contrato e o nimero da Conta Bancaria da CONTRATADA.
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20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

Para efeito de faturamento das obras executadas e recebidas, serd emitida fatura, por
municipio, conforme cronograma de avanco fisico, acompanhada de:

20.2.1 Boletim de Medicdo da Obra;
20.2.2 Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA;

20.2.3 Relacdo de todo o pessoal envolvido na execucao da obra, para o primeiro
faturamento do contrato e, a partir do segundo, deve ser acompanhada da
comprovacdo de pagamento de salarios dos empregados, com todos os
adicionais e encargos incidentes, do més anterior a que se referem as faturas,
inclusive com o documento comprobatério do recolhimento da GPS - Guia da
Previdéncia Social e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informacgdes a
Previdéncia Social;

20.2.4 Copia da CNO - Cadastro Nacional de Obras;

20.2.5 Prova de Regularidade de situagdao perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS);

20.2.6 Prova de regularidade junto a Fazenda Federal (Certidao Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido - abrangendo
inclusive as contribuicdes sociais — INSS);

20.2.7 Prova de Inexisténcia de Débitos Trabalhistas, através da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

A CONTRATANTE efetuara, no que couber, as retencdes de que tratam a Legislacdo do
INSS, a Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003 e os respectivos cddigos
tributarios municipais.

No que se refere a Legislagdo Tributaria Federal, a CONTRATADA devera observarque
esta sujeita as disposicdes do art. 64 da Lei n°® 9.430, de 27/12/1996, art. 34 da Lei
n° 10.833, de 29/12/2003 e Art. 714 decreto N° 9.580, de 22 de novembro de 2018,
que tratam da retencdo na fonte do Imposto de Renda Pessoa juridica, da CSLL, da
COFINS e da Contribuicao para o PIS/PASEP.

Nos faturamentos deverdo ser discriminados os custos dos materiais utilizados,
comprovado mediante copia das Notas Fiscais Material, através de uma relacdo, onde
conste a quantidade, descricdo e valor de cada material utilizado.

O prazo de pagamento da fatura é de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data
de recebimento da nota fiscal.

Caso a documentagdo suporte de pagamento esteja incompleta ou com erros, sera
devolvida a CONTRATADA para correcao ou complementagcdo, neste caso sera
reiniciado novo prazo para analise e pagamento.

O pagamento da Ultima fatura do Contrato, somente serda efetuado mediante a
apresentagao dos seguintes documentos:

20.8.1 Comprovante de pagamento do ISS relativo a obra executada; Federal
(Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido - abrangendo inclusive as contribuigcdes sociais - INSS), FGTS e
INSS, bem como a baixa da matricula da obra - CNO;

20.8.2 Folha de pagamento especifica da obra/Ordem de Servigos (comprovagao);
20.8.3 Codpia da GPS quitada e recolhida na matricula da obra (CNO);
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20.8.4

20.8.5

Copia da GFIP quitada com Relagdo de Empregados em Anexo (especifica da
obra);

Devolucao no almoxarifado da CONTRATANTE do material retirado das redes
existentes.

21 DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

21.1 A fiscalizacdo verificara os servigos executados, materiais e equipamentos aplicados,
correspondente a parcela da obra que foi objeto de medicdo, através do Boletim de
Medigdo Anexo IV - do Projeto Basico.

21.2 A fiscalizagdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

21.2.1

21.2.2

21.2.3

21.2.4

21.2.5
21.2.6

21.2.7
21.2.8

21.2.9

21.2.10

21.2.11

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Basico, orcamentos, cronogramas,
correspondéncias e relatorios de servigos;

Solucionar as duvidas da CONTRATADA em relacdo as questdes contratuais;

Exercer rigoroso controle sobre a execucao dos servicos e materiais aplicados
nas obras, inclusive decidir provisoriamente a interdicdo de obra e/ou servico;

Expedir, através de notificagdes e/ou relatério de vistoria, as determinagoes
e comunicacdes necessarias a perfeita execucdo da obra ou servigos;

Exigir o uso correto dos EPIs e EPCs de segurancga do trabalho;

Garantir o atendimento aos documentos técnicos da licitagdo (projetos,
memoriais, especificacbes etc.), as normas técnicas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT e demais normas aplicaveis, as recomendagoes
do fabricante e a legislacdo vigente, esclarecendo ou solucionando
incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente constatadas, bem como
fornecendo informacdes e instrucbes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

Esclarecer quaisquer davidas que possam surgir durante a execucdo da obra;

Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

Aprovar os materiais apresentados pela CONTRATADA, antes da aplicagcdo na
obra;

Promover o registro das ocorréncias verificadas, inclusive no Diario de Obra,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais;

O Diario de Obra sera destinado ao registro de fatos e comunicagoes
pertinentes a execugdo dos servigos, como conclusdo e aprovagao de servigos,
indicacdes sobre a necessidade de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias a
serem tomadas pela CONTRATADA e fiscalizagdo;

21.2.12 Verificar se estd sendo obedecido o preenchimento do Diario de Obra pela

21.2.13

CONTRATADA, tomar as devidas providéncias, proceder a rubrica das folhas,
recolher e anexa-lo ao processo;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos
aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento
dos trabalhos.
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21.3 As reunides realizadas no local dos servigos serdo documentadas por Atas de Reunido,
elaboradas pela fiscalizagao e conterao, entre outros dados, a data, nome e assinatura
dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas decisdes a serem
tomadas.

21.4 A comunicagdo entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA serd realizada através de
correspondéncia oficial, e-mail, anotacdes em Diario de Obra ou registros na Ata de
Reuniao.

21.5 O gestor do contrato acompanhara de modo sistematico a execucdo do contrato, com
a finalidade de verificar o cumprimento das disposicdes contratuais, principalmente,
as juridicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

21.6 Todos os atos e instrucdes emitidas pela Fiscalizacdo serdao considerados como se
fossem praticados pelo CONTRATANTE.

22 DA MEDIGAO DOS SERVICOS

22.1 A medicdo sera realizada por obra apds a conclusdo da mesma:

22.1.1 O servico de transporte do material de cada obra podera ser medido, assim
que for concluido;

22.1.2 Os demais servicos de cada obra sé poderdo ser medidos apo6s a conclusao
das mesmas.

22.2 O quantitativo dos servigos executados, dos materiais e equipamentos aplicados na
obra sera apresentado pela CONTRATADA.

22.3 A remuneracdao da CONTRATADA serd em funcdo dos servicos efetivamente
executados, com os precos previamente definidos na planilha orgamentaria da obra.

22.4 A CONTRATANTE tera até 10 (dez) dias para efetuar a fiscalizacdo e aprovar ou
reprovar medicao.

22.5 Apods a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada das planilhas do Boletim de medicao de servigos e
de materiais, assinadas pelo Responsavel Técnico da obra.

22.6 Nas medigdes e faturamentos deverdo ser discriminados os custos de materiais,
servicos (mao de obra e transporte) e placas.

22.7 Em caso de constatacdo de irregularidade, serd efetuada a retencdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA ndo realizou os resultados acordados.

23 DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA
23.1 As despesas oriundas desta contratacdo serdo alocadas na conta orcamentaria com

Classificagao contabil a seguir:
132|8530|229501|12323030400001|10WO0O|200501|CAPEX066|0844

24 DA GARANTIA DE EXECUGAO

24.1 A CONTRATADA prestara garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento)
de seu valor total, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disciplinado no Termo de
Contrato.
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25 DA SUBCONTRATACAO

25.1 Nao sera permitida a subcontratacdo total ou de parcela do contrato. Sendo, portanto,
o cumprimento do objeto contratual de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

26 DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 A CONTRATADA devera manter a disposicdo da fiscalizacdo em cada obra, durante todo
o periodo de execucdo, o Diario de Obras contendo todas as anotagdes relevantes
referentes ao empreendimento.

26.2 A CONTRATANTE ndo se responsabilizard por nenhuma obra executada pela
CONTRATADA que ndo esteja autorizada através de Ordem de Servico.

27 DOS ANEXOS

Anexo I - Planilhas Orcamentarias

Anexo II - Instrucdes Para Elaboragdo de Projetos de Aterramento de Redes de Distribuicdo
Anexo III - Modelo de formulario “Cautela”

Anexo IV - Modelo do Boletim de Medicao

Anexo V - Modelo de Autorizagao de Passagem

Anexo VI - Modelo de Ordem de Servico - OS

Anexo VII - Especificagdes Técnicas dos Materiais para RDR-LPT
Anexo VIII - Critérios Basicos para Construcao de RDR-LPT

Anexo IX - Manual de Cadastro e Inspecdo de Obras da ELETROBRAS
Anexo X - Cadastro de Consumidor

Anexo XI — Modelo de Diario de Obra.

Anexo XII - Manual de Operacionalizacdo do Programa Luz para Todos.
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